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MEMORIA DESCRIPTIVA



1. OBJECTIU

L'objectiu del present projecte és la descripcié de les obres necessaries per procedir a
petites actuacions de millora viaria en els vials laterals de la carretera N-260, en el
tram de I’Arengada de Vilafant.

2. PROMOTOR I REDACTOR

El document “PROJECTE DE MILLORA VIARIA DELS VIALS LATERALS DE LA N-260 EN
EL TRAM DE L'’ARENGADA” de Vilafant el redacten els Serveis Técnics de I’Ajuntament
de Vilafant amb N.I.F. n® P-1723500-C i seu social a la plaga de I'Ajuntament n© 1 del
mateix municipi, codi postal 17740.

L'equip redactor d'aquest document esta format per Lluis Gratacos i Soler, Arquitecte;
Jaume Pagés Oliveras, Arquitecte Tecnic i Lluis Colomer, delineant i inspector d'obres.

3. CONDICIONS URBANISTIQUES

Planejament general: Pla General de Vilafant
Aprovacio definitiva: 21 d’abril de 1999
Publicacio al DOGC: 12 de juliol de 1999
Publicacio text refés: DOGC del 14 de juny de 2005

Classificacio: Sol urba consolidat.
Qualificacio: Sistema viari

“Art. 1 Sistema viari. (1)

1.-  Comprén el sol que es destina a vies per a la circulacié de vehicles i persones, bé siguin proposades
per aquest Pla General, procedents de situacions i plans Parcials anteriors no modificats pel Pla, o
resultants del desenvolupament urba que es produeixi segons les previsions d'aquest Pla General.

2.-  Constitueixen un sistema general viari el conjunt de la xarxa de carreteres de la “Red de Interés
General del Estado” que en el cas del municipi de Vilafant comprén diferents trams de la N-IT1i de la
N-260, aixi com les seves variants.

El sol comprés entre aquestes carreteres i la linea d’edificacio tindra la consideracié de no urba a
efectes de la legislacié de carreteres i cualsevol actuacioé en aquest ambit, haura de disposar de la
corresponent autoritzacio del Ministeri de Foment.

Es prohibeix la publicitat visibe des de la Zona de Domini Public de la carretera d’acord amb I’article
24.1 de la Llei 25/1998 de carreteres.

3.-  Es consideren elements integrants de les vies de circulacio, les calgades per a vehicles rodats, les
voreres, els espais d'estacionament que formen part de les calgades, les voreres i carrers peatonals, les
illetes i arees lliures de proteccid i les reserves per a ampliacié de vials existents.



Les arees de circulacioé peatonal i les arees lliures de proteccio es consideren en alguns casos incloses
en els sistemes de Parcs i Places (5) o d'Arees de protecci6 i Servitud (3), per causa del seu volum i
altres qualitats que fan més idonia aquesta consideracio.

4.- La precisio de les alineacions de les vies que el Pla General proposa en sol no urba es fara en els Plans
Parcials o Especial i Projectes d'Urbanitzacié que desenvolupin l'ordenacio d'aquest sol. Quan es tracti
d'una via l'eix de la qual és linia de separacid entre dos sectors, la precisié de les seves alineacions
haura de fer-se en el Pla Parcial del primer sector que s'ordeni, malgrat que l'obligaci6 de la seva
execuci6 la comportin els dos sectors contigus.

Quan es tracti de I'execucié d'un element viari independentment de la urbanitzaci6 del seu entorn, les
seves alineacions podran precisar-se mitjancant el Pla Especial i el corresponent Projecte
d'Urbanitzacio i en tots els casos caldra I’avaluacié de I’impacte ambiental i un estudi detallat de la
seva conveniéncia.

En la precisi6 d'alineacions es mantindran les amplades de les vies que especifica aquest Pla General i
les modificacions del tragat degudes a ajustaments de la topografia, limits de propietat, linies
d'edificaci6 existents, no disminuiran I'amplada ni la capacitat de servei de la via. Les amplades
minimes fixades per aquest Pla son les que segueixen:

vials principals (sistemes generals) I5m.

vials interiors de les urbanitzacions (sistema local) 12m.
Aquestes amplades tinicament podran ésser disminuides en casos molt justificats per connexions amb
zones edificades de vialitat més estreta o en casos que donin servei a poques parcel-les.

5.-  Reégim de les vies publiques i del seu entorn:
En la projeccio, construccio, conservacio, finangament, s i explotacio de les carreteres (autopistes,
autovies i carreteres) s'observara allo disposat en la Llei-51/1984, de 19 de desembre, la llei 7/1993 de
30 de setembre de carreteres de la Generalitat 1 I'article 106 del decret 1/90 de la Generalitat, aixi com
les servituds que generen.”

4. ESTAT ACTUAL
Entorn

L'actuacié contemplada en aquest document s’ubica en el tram de I’Arengada més
proper a Figueres, situat a la cruilla entre els vials laterals de la carretera N-260 i el
carrer Albera per la banda nord i 'esmentada carretera i el carrer Navata per la banda
sud. Es tracta d'un tram de sol urba original dels anys seixanta i setanta, amb
edificacié consolidada d’edificacions en planta baixa i pis disposades entre mitgeres.
Les plantes baixes estan, majoritariament, ocupades per comercos. En aquest tram la
carretera d’Olot es converteix en un eix urba d’entrada i sortida a la capital de
comarca.

Area d'actuacié

El terreny on es planteja I'actuacid es destina a carrer public. Disposa de paviment de
calgcada i vorera i de tots els serveis urbans: clavegueram, enllumenat public, aigua
potable i subministrament eléctric. El terreny presenta una lleugera pendent
descendent en sentit est. La seccid transversal respon a una tipologia amb la calgada
central de la carretera, mitjana enjardinada a banda i banda, calcades laterals i
voreres en contacte amb les edificacions.



5. CONVENIENCIA I OPORTUNITAT

Aguesta area presenta una notable activitat de petit comerg, cosa que comporta una
mobilitat de vehicles i persones. Per aquest motiu I’Ajuntament de Vilafant té interés
en procedir a una millor ordenacié de |'espai public de manera que sigui més segur,
funcional i qualificat. En aquest context de millora de l'accessibilitat i de la imatge
urbana d’un espai tant visible i concorregut s'emmarca la voluntat de procedir a la
ordenacio d’aquest ambit.

6. PROPOSTA
Criteris generals

Les actuacions contemplades en aquest document preveuen la millora de la ordenacid
urbana d’aquest tram de l'espai public per tal d’assolir, com s’ha dit, una major
seguretat per a vehicles i persones i, també, millorar la imatge d’aquesta zona. En
concret es tracta de la confeccié de voreres, illetes, passos adaptats, enjardinament i
senyalitzacio.

Criteris constructius

A la banda nord, en el vial lateral de la N-260, al cruilla amb el carrer albera es
projecta una nova illeta central per tal d’ordenar millor el transit d’entrada i sortida i
millorar la seguretat de la cruilla. Aquesta actuacié es completara amb I'obertura d’un
nou accés al vial lateral en l'indret contigu al terme municipal de Figueres, consistent
en la supressio de la mitjana de separacio.

A la banda est, les actuacions son més extenses i complexes. Aixi es preveu el
soterrament dels contenidors de recollida de residus i la formacié d'una vorera
paral-lela a la zona enjardinada que separa de la carretera. A la cruilla amb el carrer
Navata, es preveu completar la vorera de la cantonada amb un espai enjardinat
central i la formacié dels passos adaptats per a vianants que garanteixin tots els
itineraris. L'actuacié per adaptar els passos de vianants es completa amb el més
propera al carrer Tarabaus.

En tots els casos, l'obra civil es completara amb la senyalitzacié viaria, vertical i
horitzontal, i I'enjardinament corresponent.

7. SUPERFICIES

Les actuacions referides en aquest document es desenvolupen en un ambit que ocupa
una superficie aproximada de 625 m2.



8. DESCRIPCIO DELS CAPITOLS D’OBRA

Enderrocs

Préviament a l'inici de les obres de formacidé de voreres es procedira a la
neteja del terreny i a la retirada de la terra vegetal. Caldra classificar cada
material d’enderroc per tal complir amb la normativa vigent de gestid de
residus.

Instal-lacions i serveis urbans

Es retiraran els serveis afectats per les obres d’urbanitzacié i es mantindran
les instal-lacions i els serveis aeris o soterrats no afectats per les obres. En el
cas des serveis que calgui ampliar o completar es realitzaran les oportunes
connexions o substitucions. Les actuacions concretes s’especifiquen en la
descripcid de cada servei.

Replanteig

Previament a l'inici de les obres es procedira al replanteig general de les
actuacions. En una primera fase es marcaran els eixos principals de les
voreres i vials i es col-locaran les oportunes estaques de referencia que hauran
de mantenir-se durant tot el periode de les obres. Es comprovaran, de forma
precisa, les amplades i pendents per tal que no esdevinguin problemes
d’evacuacio d’aiglies. Previament a l'inici de la col-locacié d’arquetes i caixes
sera imprescindible procedir al replanteix d’aquests elements atés que la seva
correcta situacio afectara significativament a la imatge del paviment acabat.

Paviments

Com a pas previ a l'execucié dels paviments cal realitzar una excavacidé en
caixa d'una profunditat tal que permeti donar a la seccid6 de cada vorera de
nova formacio els pendents transversals fixats en cada cas.

Les voreres presentaran un pendent transversal del 2% evacuant les aigles cap
a la calgada. El motiu d’aquest pendent és assegurar I'evacuacié de les aigies
pluvials evitant que entrin a les parcel-les i complir amb els criteris
d’accessibilitat que exigeix com a maxim un 2% de pendent transversal per no
dificultar la circulacié de vianants.

Fetes aquestes consideracions es procedeix a la descripcid del procés
constructiu del paviment.

Les voreres es formaran amb peces prefabricades de formigd premsat tipus
“panot” amorterades sobre base de formigd i subbase. En la zona dels guals
adaptats, préevia demolicié dels paviments existents, es procedira a executar-



los de la mateixa manera que els nous paviments. Col-locades les vorades,
rigoles, voreres i paviments, es procedira a la col-locacié de la senyalitzacio
vertical i la renovacié de la jardineria, per finalitzar amb la pintura vial
horitzontal.

Les amplades, pendents i caracteristiques de les calgades i voreres es troben
definides en els planol corresponent.

9. PRESSUPOST

D’acord amb la tipologia, caracteristiques, la situacié de les obres contemplades en el
present document i I'aplicacié de preus en les partides d’obra segons el detall que es
recull en l'apartat corresponent, el pressupost és el que segueix:

Pressupost d'execucié material 43.833,42 euros
13% despeses generals 5.698,34 euros
6% benefici industrial 2.630,01 euros
Base imposable 52.161,77 euros
21% IVA 10.953,97 euros
Total pressupost per contracte 63.115,74 euros

El pressupost de contracta de les obres descrites en el present document puja la
quantitat de SEIXANTA-TRES MIL CENT QUINZE euros amb SETANTA-QUATRE
céntims.

Figueres, novembre de 2017

SERVEIS TECNICS MUNICIPALS
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ESTUDI DE GESTIO
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | ENDERROC

Segons RD 105/2008 i Decret 89/2010 i
la Guia per a la redacci6 de I'Estudi de Gesti6 de Residus de construcci6 i enderroc

Tipus d'obra: MILLORA VIARIA DELS VIALS LATERALS DE LA N-260 EN EL TRAM DE L’ARENGADA .
Situacid:

Promotor: Ajuntament de Vilafant

Aparellador/Arquitecte Técnic:

Data: dimecres, 31/ gener / 2018




APARTATS DE L’ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS A L’OBRA

1. MESURES DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DE RESIDUS
2. ESTIMACIO DE LA GENERACIO DE RESIDUS EN TONES,M3 | PER FASES D'OBRA
2.1- ESTIMACIO RESIDUS ENDERROC VIALS
RESUM
3. OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS
3.1 GESTIO DE RESIDUS DINTRE DE L'OBRA
3.2. GESTIO DE RESIDUS FORA DE L'OBRA
4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
5. DOCUMENTACIO GRAFICA DE LES INSTAL-LACIONS PER A LA GESTIO DELS RESIDUS

6. PRESSUPOST

Nota:

L'estimacié dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la redacci6 de I'Estudi de Gestio
de Residus de construcci6 i enderroc i s'’han classificat segons el Cataleg Europeu de Residus (codis CER)
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1.- ACCIONS DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DES DE LA FASE DE PROJECTE

Si No
1|S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix X
emplacament?
2|Els sistemes constructius sén sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé X
generar residus?
3|S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construccié i, per tant, la X
guantitat de material a emprar?
4[S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X
5|S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la propia obra.
La reutilitzacié dels materials en la propia obra, fa que perdin la consideracié de residus, cal X
reutilitzar aquells materials que continguin unes caracteristiques fisiques/quimiques adequades i regulades
en el Plec de Prescripcions Téecniques.
6|S’ha previst el pas d'instal-lacions per cel rasos registrables i envans de cartr6 guix per evitar la realitzaci6 de X
regates durant la fase d'instal-lacions?
7|S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de fagana, obertures, divisories, etc.) per X
minimitzar els retalls?
8|S’ha dissenyat I'edifici tenint en compte criteris de desconstruccié o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions facilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva
separacié una vegada finalitzada la seva vida util).
Per exemple, el formigé té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest
material. Perd en el cas que es trobi unit a un material plastic, la seva reciclabilitat es veura dificultada si no X
s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.
- solucions d'impermeabilitzacié o d'aillament térmic no adherit
- solucions de parquet flotant front 'encolat
- solucions de faganes industrialitzades
- solucions d’estructures industrialitzades
- solucions de paviments continus
9|Des d'un punt de vista de la disminucié de la produccié dels residus d’'una forma global, s’han X
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producci6?
10|... (Altres bones practiques) X
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2.1- ESTIMACIO RESIDUS ENDERROC VIALS

Materials Tipologia Volum real Volum aparent Pes
coeficient m3 residu coeficient m3 residu coeficient T residu
m3 residu/ m3 residu/ T residu/
m2 construit m2 construit m2 construit
170504 (terres i pedres diferents
dels especificats en el codi Inert 0,2500 66,250 0,3000 79,500 0,4200 111,300
170503%)
170302 (barreges bituminoses
diferents de les barreges No Especial 0,1500 39,750 0,2500 66,250 0,1950 51,675
especificades en el codi 170301%)
170405 (ferro i acer) No Especial 0,0001 0,027 0,0002 0,053 0,0005 0,133
170203 (plastic) No Especial 0,0001 0,027 0,0002 0,053 0,0005 0,133
170904 (residus barrejats de
construccié_i d’enderroc dif_erents No Esapecial 0,0008 0,212 0,0016 0,424 0,0040 1,060
dels especificats en els codis @)
1709001, 170902 i 170903*)
2 Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
3 Excepte quan es tracti d'un residu admes en diposits de terres i runes
* Els quals contenen substancies perilloses
TOTAL PER TIPOLOGIES
m3residu Tresidu
Inert-terres (170504) 79,500 111,300
NE-barreja (170904) 66,674 52,735
NE-metall (170407) 0,053 0,133
NE-Plastic (170203) 0,053 0,133
Especial (150110) 0,000 0,000
TOTAL 146,280 164,301
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ESTIMACIO RESIDUS ESPECIALS ENDERROC VIALS

. S’ha .
codi CER detectat? Quantitat
Si No m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substancies perilloses (terres contaminades) 170503* X
AMIANT ®
- Flocatge amb amiant d’estructures metal-liques 170605* X
- Proteccions individuals en I'eliminaci6 d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Dip0sits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plagues de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinilics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0,000 0,000
RESIDUS D’EQUIPS ELECTRICS | ELECTRONICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeracié amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i lampades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO
- Fusta tractada amb substancies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material 0 envas que pugui contenir substancies perilloses (detergents, (el codi CER
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.). dependra del X
tipus de residu)
- Residus de construcci6 i demolicié que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen [170902*
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que X
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).
- Altres residus de construcci6 i demolicié (inclosos els residus mesclats) que contenen 170903*
substancies perilloses
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0,000 0,000

(5) Els productes de I'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipdsits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).

Les fibres d’amiant s'introdueixen en I'organisme per les vies respiratories, per tant, el risc d’amiant es en funcié de la quantitat de fibres que es troben en suspensié
al'aire.

En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldra demanar, amb suficient antelacié els permisos pertinents a I'autoritat laboral competent i complir
amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislacio vigent.
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RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES

Obra Nova Enderroc Excavacio
Material Codi CER Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigé 170101 0,000 0,000 0,000 0,000
Inert-ceramica 170103 0,000 0,000 0,000 0,000
Inert-Petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 79,500 111,300 0,000 0,000
TOTAL Inerts 0,000 0,000 79,500 111,300 0,000 0,000
NE-barreja 170904 0,000 0,000 66,674 52,735
NE-guix 170802 0,000 0,000 0,000 0,000
NE-metalls barrejats 170407 0,000 0,000 0,053 0,133
NE-fusta 170201 0,000 0,000 0,000 0,000
NE-plastic 170203 0,000 0,000 0,053 0,133
NE-cartré 150101 0,000 0,000
TOTAL No Especials 0,000 0,000 66,780 53,001 0,000 0,000
| TOTAL Inerts + No Especials| 0,000] 0,000] 146,280| 164,301 0,000| 0,000]
Especial |150110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL Especials 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
| TOTAL Inerts + No Especials + Especials] 0,000] 0,000] 146,280] 164,301 0,000] 0,000]
Totals
Material Codi CER Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigo 170101 0,000 0,000
Inert-ceramica 170103 0,000 0,000
Inert-petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 79,500 111,300
TOTAL Inerts 79,500 111,300
NE-barreja 170904 66,674 52,735
NE-guix 170802 0,000 0,000
NE-metalls barrejats 170407 0,053 0,133
NE-fusta 170201 0,000 0,000
NE-plastic 170203 0,053 0,133
NE-cartré 150101 0,000 0,000
TOTAL No Especials 66,780 53,001
| TOTAL Inerts + No Especialsl 146,280| 164,301|
Especials [150110 0,000 0,000
TOTAL Especials 0,000 0,000
|  Total Inerts + No Especials + Especials] 146,280] 164,301]
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3.1.- RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

Separacié segons
tipologia de residu

Especificar el tipus de separaci6 selectiva prevista per tal de preveure un espai a I'obra.

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d'1 de febrer, s’ha de preveure una separaci6 en obra de les seglients
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generacié per al total de I'obra
superi les seglients quantitats indicades a continuacio.

Quantitat limit (T) Residu totals (T) Cal separar
Formigé 80,0 0,000 No
Maons, teules, ceramics 40,0 0,000 No
Metall 2,0 0,133 No
Fusta 1,0 0,000 No
Vidre 1,0 0,000 No
Plastic 05 0,133 No
Paper i cartré 0,5 0,000 No
Especials - . . . .
[ zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
La legislacié de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a I'emmagatzematge d’aquest tipus de residu.
Entre d'altres recomanacions, es destaquen les seguents:
- No tenir-los emmagatzemats a I'obra més de 6 mesos.
- El contenidor de residus especials haura de situar-se en un lloc pla i fora del transit habitual de la maquinaria d'obra,
per tal d’evitar vessaments accidentals
- No tenir-los emmagatzemats a I'obra més de 6 mesos.
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint
en compte les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representats en les etiquetes.
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiacio, etc.
- Emmagatzemar els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posici6 vertical i sobre
cubetes de retenci6 de liquids per tal d’evitar fuites
Inerts [ contenidor per Inerts barrejats [ contenidor per Inerts Formigé
[ contenidor per Inerts Ceramica [ contenidor per altres inerts
[] contenidor o zona d’'aplec per terres que van a abocador
No Especials [0 contenidor per metall [ contenidor per fusta
[ contenidor per plastic [ contenidor per paper i cartré
[ contenidor per [ contenidor per
[ contenidor per la resta de residus No Especials barrejats
[ contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

Inerts+No Especials

O

contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

(**) Només quan sigui tecnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.

Reciclatge de residus
petris inerts
a la propia obra o a una

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a I'obra per reutilitzar, posteriorment, en el
mateix emplacament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

altra d'autoritzada residus totals residus reciclats
procedents d'obra nova
; m3 m3 T
ifo enderroc Inert-formigé 0,000
Inert-ceramica 0,000
Inert-petris 0,000
Quantitat d’arid matxucat resultant: (cal tenir en compte que I'arid resultant, una vegada matxucat sera,
m3 T |
[Arid matxucat [ [ |
Reciclatge de terres i
graves a la propia obra o residus totals residus reciclats
a una altra d'autoritzada m3 m3 T
procedents d'excavacio Grava i sorra compacta 0,000
i/lo enderroc de vials Grava i sorra solta 79,500
Argiles 0,000
Terra vegetal 0,000
Terraple 0,000
Pedraplé 0,000
TOTAL TERRES 79,500 0,000 0,000

Senyalitzacio dels
contenidors

Els contenidors s'’hauran de senyalitzar en funcié del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separaci6 selectiva
prevista.

Inerts

Residus admesos: ceramica, formigd, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els diposits de terres i runes)

No Especials barrejats

Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartrd, cartr6-guix, etc.

Fusta Ferralla Paper i cartro Plastic Cables eléctrics

Especials

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol identifica als residus Especials de manera
generica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a I'hora
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els simbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons
o contenidors d’acord amb la legislacié de residus Especials.
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3.2.- RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

Desti dels residus segons
tipologia

Identificar els recicladors, plantes de transferéncia o diposits propers a I'entorn de I'obra on es proposa gestionar els
residus de la construccio:

Inerts

Quantitat estimada

Gestor

Observacions

m3

Tones

Codi

Nom

Reciclatge

79,500

111,300

GRC Ute Peralada

[ Planta de transferéncia

[ Planta de seleccio

[ Diposit

Residus No Especials

Quantitat estimada

Gestor

m3

Tones

Codi

Nom

Observacions

Reciclatge:

Reciclatge NE-metalls

0,053

0,133

GRC Ute Peralada

[ Reciclatge NE-fusta

Reciclatge NE-plastic

0,053

0,133

GRC Ute Peralada

[ Reciclatge NE-carté

Reciclatge NE-barreja

66,674

52,735

GRC Ute Peralada

[ Reciclatge NE-guix

[ Planta de transferéncia

[ Planta de seleccié

] Diposit

Residus Especials

Quantitat estimada

Gestor

m3

Tones

Codi

Nom

Observacions

Instal-laci6é de gestio
de residus especials
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4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposicio del residus generats a obra, s'ajustaran al que
determina el Pla de Gesti6 de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcci6 Facultativa i acceptat per la
Propietat.

IAquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestié de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucié de I'obra, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus, aquestes
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direccié Facultativa i se’n donara comunicacio a la
Propietat, per la seva acceptacio.
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ndm. d'unitats
[¥ Contenidor 9m3. Apte per formigé, ceramica, petris i fusta .. . ... ... ... uuiiii..
[~ Contenidor 5m3. Apte per plastics, paper i cartro, metalls i fusta (amb tapes)
[~ Contenidor 5m3. Apte per formigd, ceramica, petris, fusta i metall
[~ Contenidor 1000L. Apte per paper i cartro, plastics

[~ Bid6 200L. Apte per residus especials

7 T

Contenidor 9m*. Apte per formigd, cerdmics , petris | fusta
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6.- PRESSUPOST

Unitat Quantitat Preu Total

Classificacié dels residus d’acord amb les operacions de separacié
selectiva triades.
Submmystrament d’equips d'obra per a la gestié de residus T 164.30 11,50 1.889.46
(contenidors, compactadores, etc.)
Cost associat a I's d’'una maquinaria mobil de matxuqueix,
trituracio, etc.
Cost associat a la carrega, transport i disposicié dels residus cap a
centrals de reciclatge, centrals de transferencia o diposits
controlats.

1.889,46

CALCUL DE LA FIANGA
Cost fianga = 11,00 €/T
Total Residus = 164,301 T

Total fianga= 1.807,31}€
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RELACIO NORMATIVA



Les actualitzacions realitzades en el marc del present projecte, s’ajusten al marc
normatiu que es recull a continuaci6 de manera que les solucions adoptades en el
projecte tenen com a objectiu que l'espai disposi de les prestacions adequades per
garantir els requisits basics de qualitat establerts en la normativa vigent.

Relacié de normes d’obligat compliment.

GENERAL

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el text refés de la Llei
d'Urbanisme
(DOGC num. 5686 de 05/08/2010)

Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificacié del text refés de la llei d’urbanisme.
(DOGC num. 6077 de 29/02/2012)

Decret Legislatiu 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la
Llei d’'urbanisme
(DOGC num. 4682 de 24/07/2006)

Llei 20/1991 de promocié de [laccessibilitat i de supressi6 de barreres
arquitectoniques.
Capitol 1: Disposicions sobre barreres arquitectoniques urbanistiques

(DOGC num. 1526 de 4/12/1991)

Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promocio de |'accessibilitat
i de supressid de barreres arquitectoniques, i d'aprovaciéo del Codi d’accessibilitat.
(Capitol 2: Disposicions sobre barreres arquitectoniques urbanistiques -BAU-)

(DOGC num. 2043 de 28/04/1995)

Codi Tecnic de I’Edificacio, RD 314/2006, modificat pel RD 1371/2007 de 19
d’octubre i amb correccié d’errades publicada al BOE de 25 de gener de 2008.

Ordre VIV 561/2010, d’'l de febrer, per la que es desenvolupen les condicions
basiques d’accessibilitat i no discriminacié per a I'accés i utilitzacié dels espais publics
urbanitzats.

Libro de Ordenes y visitas. D 461/1997, de 11 de marg.

Certificado Final de direccion de obras. D 462/1971. BOE: (24.03.1971)

Ley de Contratos del sector publico. Ley 30/2007 (BOE: 31.10.2007)

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector publico.
RD 817/2009 (BOE: 15.05.09)

Llei de I'Obra publica. Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07)

VIALITAT

Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras
de carreteras”
(BOE num. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament).



Posteriors modificacions:

Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986

Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86)

Ordre Circular 293/86 T.

Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87.

Ordre Circular 295/87 T

Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificacié de
determinats articles del Plec de Prescripcions Técniques Generals per a Obres de
Carreteres i Ponts. (Modificaciéo pasa a denominar-se PG-4)

Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88.

Ordre Circular 299/89.

Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificaciéo de determinats
articles del PG.

Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89)

Ordre Circular 311/90, de 20 de marg.

Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer.

Ordre Circular 325/97, de 30/12/97.

Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del
Plec de Prescripcions Técniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el
relatiu a conglomerants hidraulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000).

GENERIC D’INSTAL-LACIONS URBANES

Decret 120/1992 del Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de
Catalunya: Caracteristiques que han de complir les proteccions a instal-lar entre les
xarxes dels diferents subministraments publics que discorren pel subsol.

(DOGC num. 1606 de 12/06/1992)

Decret 196/1992 del Departament d’IndUstria i Energia de la Generalitat de Catalunya
pel que es modifica I'apartat a) del preambul i el punt 1.2 de l'article 1 del Decret
120/1992.

(DOGC num. 1649 de 25/09/1992)

Especificacions Técniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
ENLLUMENAT PUBLIC

Llei 6/2001, d’ordenaci6 ambiental de I’enllumenat per a la protecci6 del medi
ambient
(DOGC 12/06/2001)

R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension,
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE num. 224 18/09/2002)

Resolucié de 17/05/1989, de la Direccid General de Seguretat i Qualitat Industrial,
per la qual s’aprova la Instruccié interpretativa de la MI BT 009, del Reglament
Electrotécnic per a Baixa Tensio, relativa a instal-lacions d’enllumenat public.

(BOE num. 152 de 26/06/1984)

XARXES DE PROVEIMENT D’AIGUA POTABLE

Llei 29/1985 de “Aguas”



(BOE num. 189 de 8/08/1985)

Real Decret 1138/1990, “Aguas. Reglamentacién Técnico - Sanitaria para el
abastecimiento y control de calidad de las potables de consumo publico”.
(BOE num. 226 de 20/09/1990)

Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de aguas.
(BOE 24/07/01)

Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la qualitat de les aiglies de consum
huma.
(DOCG de 5/12/1998)

Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para
tuberias de abastecimiento de agua
(BOE num. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)

XARXA DE SANEJAMENT

Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes
aplicables al tractament de les aiglies residuals urbanes.
(BOE num. 312 de 20/12/1995)

Ordre 15/09/1986. “Tuberias. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberias de Saneamiento de Poblaciones”.
(BOE nim. 228 de 23/09/1986)

Reglament metropolita d’abocaments d’aigiies residuals.
(Area metropolitana de Barcelona)
(BOPB num. 128, de 29/05/1997)

XARXA DE DISTRIBUCIO ELECTRICA

Sector eléectric

Llei 54/1997 del Sector eléctric

Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribucié
comercialitzacié d’instal-lacions d’energia eléctrica.
(BOE num. 310 de 27/12/2000)

Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’'aprova el Reglament de
subministrament eléctric.
(DOGC 18/12/2001)

Alta Tensio

Decret 3151/1968 “Reglamento de lineas eléctricas aéreas de alta tension”.
(BOE num. 311 de 27/12/1968, correccié d’errors BOE nim. 58 de 8/03/1969



Circular 4/87 DGTSI “Aclariment dels articles 32 i 35 del Reglament de linies
eléctriques aéries Reglamento de lineas eléctricas aéreas de alta tensién en relacié al
seu pas per les proximitats d’edificis, construccions i zones de risc especific”.
(Barcelona 21/01/1987)

Baixa Tensio

R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension,
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE nuim. 224 18/09/2002)

Decret 2431/1973, “Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, REBT.
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE BT 005, 006 i 007" (xarxes subterranies
per a distribucié d’energia eléctrica).

(BOE de 9/10/1973)

Resolucio de la DGI de 24/02/1983, per la qual s’aprova a les empreses FECSA,
ENHER, HECSA i FHSSA, les normes particulars per a instal-lacions d’enllag en el
subministrament d’energia eléctrica en baixa tensio.

(DOGC 6/07/83)

Estacions Transformadores

Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de
seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacion”
(BOE num. 288 de 1/12/1982, Correcci6 d’errors BOE nim. 15 de 18/01/83)

Ordre de 6/07/1984, s’aprova les "Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-
MIE-RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en
centrales eléctricas y centros de transformacion”

(BOE num. 183 de 01/08/1984)

Resolucié 19/06/1984: “Ventilacion y acceso de ciertos centros de transformacion”.
(BOE num. 152 de 26/06/1984)

XARXA DE GAS

Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y
sus instrucciones técnicas complementarias.

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petrdleo (GLP) en
depositos fijos

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo
(GLP) para uso propio

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)

Reglamento general del servicio pablico de gases combustibles

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificacié (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en
tot alld que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de
distribucion y utilizaciéon de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006



¢ Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e
instrucciones

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificacio (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en
tot alld que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de
distribucion y utilizaciéon de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

XARXA DE TELECOMUNICACIONS

Especificacions tecniques de les Companyies:

- NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefénicas en Urbanizaciones y Poligonos
Industriales”.

- NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterraneas en urbanizaciones vy
poligonos industriales”.

— Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976

Plec de Condicions de LOCALRET

ACCESSIBILITAT

e Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad para el acceso y utilizacion de los
espacios publicos urbanizados y edificaciones

RD 505/2007 (BOE 113 de 1'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de
Igualdad de oportunidades y no discriminacién y acceso universal.

o CTE Part I Exigéncies basiques de seguretat d'utilitzacio i
accessibilitat, SUA

e CTE DB Document Basic SUA Seguretat d’utilitzacié i accessibilitat

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD
1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que
es modifica el Codi técnic de |'edificacio, en matéria d’accessibilitat i no
discriminacid a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10

o Llei de promocio de I'accessibilitat i supressio de barreres
arquitectoniques

Llei 20/91 (DOGC 25/11/91)
e Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)

e Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)



PROTECCIO ENFRONT EL SOROLL

e Ley del ruido

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)

e Zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)

e Llei de proteccié contra la contaminacio acustica

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)

e Reglament de la Llei 16/2002 de proteccio contra la contaminacio
acustica

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09

Ordenances municipals

RESIDUS

e Text refds de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)

¢ Regulador de la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion

RD 105/2008, d'1 de febrer (BOE 13/02/2008)

¢ Programa de gestio de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC),
es regula la produccioé i gestié de residus de la construccio i demolici¢, i el
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio.

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)

e Operaciones de valorizacidon y eliminacion de residuos y la lista europea de
residuos

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
¢ Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

SEGURETAT I SALUT
e Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capitols de la
“Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (0. 09/03/1971)

Figueres, novembre de 2017



PLA DE CONTROL DE QUALITAT



PROGRAMA DE CONTROL DE LA QUALITAT
OBRA: Reurbanitzacio vial lateral N-260. Arengada. Vilafant

ACTIVITAT:
ACTIVITAT:
ACTIVITAT:
ACTIVITAT:
ACTIVITAT:
ACTIVITAT:

REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES .......ciciiiiiiiiiiin e
MOVIMENT DE TERRES I FORMACIO DE L’'ESPLANADA .........cccc...nn.
SUBBASE GRANULAR ..ottt
BORDO, ENCINTATS I RIGOLES ......ceeeiiitiiiiieeeeeeeeeeeeiitiiineeeee e
PAVIMENTACIO: FORMIGO EN BASE DE VORERES .......cccovvvveeeaann
PAVIMENTACIO: PAVIMENTS ASFALTICS I PAVIMENTS DE FORMIGO



ACTIVITAT: REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES

FASE DE CONTROL Previ Execucio Confirmacio
TREBALLS INICIALS Control del replanteig. Firma de I
"ACTA DE
REPLANTEIG”
INSPECCIO Enllag amb la vialitat
existent.
Comprovacio en planta
de les dimensions dels
espais publics i privats.
Elements existents a
enderrocar.
ASSAJOS
UNITATS DIE MOSTRA
CARACTERISTIQUES A
ASSAJAR
ACTIVITAT: MOVIMENT DE TERRES I FORMACIO DE L’ESPLANADA
FASE DE CONTROL Previ Execucio Confirmacio
TREBALLS INICIALS Definicio cotes de Fase prévia capa
desbrossada. subbase

Definicid cotes
d’excavacio segons la
qualitat del sol.

INSPECCIO

Qualitat dels sols.

Extensid i compactacio

tongades:

- gruix

- refinat

- localitzacié punts
tous

Condicions drenatge

- Pendent de
I'esplanada

- Drenatge natural

- Cunetes

ASSAJOS

Qualitat dels terrenys
existents.

UNITATS DE MOSTRA
I ASSAIOS

2000 m2 d’esplanada.

- 1 granulométric.

- 1 Proctor Modificat.

- 1 index CBR.

- 1 limit Atterberg.

- 1 contingut materia
organica.




ACTIVITAT: SUBBASE GRANULAR

FASE DE CONTROL Previ Execucio Confirmacio
TREBALLS INICIALS Acceptacio de la Fase prévia a la capa
esplanada. base

Acceptacio material
subbase

INSPECCIO

Refinament i
compactacioé de la
esplanada.

Comprovacio
geometrica del perfil de
I'esplanada.

Comprovacio
creuaments calgada.

Comprovacio de la
procedéncia del
material.

Extensio capa subbase.

Humectacio i
compactacié de la capa
de subbase.

ASSAJOS

Acceptacio esplanada.

Comprovacio qualitat
del material.

Compactacio.

UNITATS DE MOSTRA
I ASSAIOS

1000 m3 de material

aportat

- 1 Proctor modificat

- 1 granulometric.

- 1 limit Atterberg.

- 1 qualitat "los
Angeles”

- 1 index CBR.

300 m3 de subbase
compactada

- 5 densitats "in situ”
- 5 humitats “in situ”

ACTIVITAT: BORDO, ENCINTATS I RIGOLES

FASE DE CONTROL

Previ

Execucio

Confirmacio

TREBALLS INICIALS

Replanteig.

Acceptacio procedéncia
dels elements
d’encintat

Control topografic
execucio.

Fase prévia a la
pavimentacio




INSPECCIO

Geometria i acabats

Rebuig d’elements
d’encintat
defectuosos.

Control visual
d’alineacio i anivellacio.

Execucidé de formigd de
base i proteccid.

ASSAJOS

Acceptacio de la
procedéncia dels
elements d’encintat.

Execucio de bordo.

Formigd base i
proteccio.

UNITATS DE MOSTRA 1
ASSAJOS

300 ml de bordd

col-locat

- 4 resisténcies a
compressio

- 1 consisténcia.

ACTIVITAT: PAVIMENTACIO: FORMIGO EN BASE DE VORERES

FASE DE CONTROL

Previ

Execucio

Confirmacio

TREBALLS INICIALS

Acceptacio de la
coronacio del terraple
de la vorera.

Acceptacio de la
disposicié final de les
arquetes i elements
singulars (control de la
cota superior)

Definicié de les
condicions d’execucio:
dosificacio del formigo,
consisténcia i juntes.

INSPECCIO

Refinament i
compactacié de la
esplanada.

Comprovacio geométric
del perfil de
I'esplanada.

Comprovacio
creuaments calcada.

Anivellacié i acabat del
formigo

ASSAJOS

Acceptacio de
I'esplanada

Control geomeétric.

Execucié del formigo de
les voreres

Control geométric.




UNITATS DE MOSTRA I
ASSAJOS

20 mts de base de

vorera acabada.

- gruix de la capa.

- cotes de terra
respecte el
coronament de la
vorada i al
coronament de
tapes d’arquetes.

- ample de vorera

50 m3 de formigo

col-locat.

- 4 resisténcies a
compressio

- 1 consisténcia

ACTIVITAT: PAVIMENTACIO: PAVIMENTS ASFALTICS I PAVIMENTS DE FORMIGO

FASE DE CONTROL

Previ

Execucio

Confirmacio

TREBALLS INICIALS

Acceptacio de la capa
de base

Acceptacio de la
procedéncia dels
materials de mescles
asfaltiques.

Acceptacio de la
dosificacio del formigd
(acceptacio dels arids)

Acceptacio reg
d’'imprimacié en
paviment de mescla
asfaltica

Acceptacio de la
maquinaria d’estesa i
compactacié de la
mescla asfaltica.

INSPECCIO

Refinament i pendent
de la capa de base.

Instal-lacions de
procedeéncia.

Curat reg d'imprimacio

Comprovacio

temperatura de mescla.

Gruix

Control de cotes
Acabat superficial
Execucié de juntes
Comprovacio punts
baixos (situacio dels

imbornals)

Regs d‘adherencia

ASSAJOS

Acceptacio capa de
base

Acceptacio del material

Execucié dels
paviments de mescles
asfaltiques

Confirmacié paviment
d’aglomerat asfaltic

Confirmacié paviment




aportat.

Tram de prova del
paviment de formigé.

Execucié dels
paviments de formigd.

de formiga.

UNITATS DE MOSTRA I
ASSAIOS

1000 Tn de mescla

col-locada

- 1 granulometric

- 1 granulometric
(mescla dels arids)

- 1 limit Atterberg

- 1 equivalent de
sorra

500 Tn mescla

col-locada

- 1 Marshall

- 3 provetes
(densitat,
estabilitat,
deformacio)

100 ml de vial acabat
- 5 testimonis de
gruix.

Figueres, novembre de 2017




PLEC DE CONDICIONS JURIDIQUES



PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIO FACULTATIVES I ECONOMIQUES
1 Disposicions Generals
1.1 Naturalesa i objecte del Plec General

Article 1.- El present Plec General de Condicions té caracter supletori del Plec de Condicions
particulars del Projecte.

Ambdds, com a part del projecte arquitectonic tenen com a finalitat regular I'execucié de les
obres fixant-ne els nivells técnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que
corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislacié aplicable, al Promotor o
propietari de I'obra, al Contractista o constructor de I'obra, als seus técnics i encarregats, a
I'Arquitecte i a I'Aparellador o Arquitecte Técnic, aixi com les relacions entre ells i les seves
obligacions corresponents en ordre a I'acompliment del contracte d'obra.

1.2 Documentacio del Contracte d'Obra

Article 2.- Integren el contracte els documents segilents relacionats per ordre de
relacié pel que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissié o contradiccid
aparent:

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix.

2. El Plec de Condicions particulars.

3. El present Plec General de Condicions.

4. La resta de la documentacio del Projecte (memoria, planols,
medicions i pressupost).

Les ordres i instruccions de la Direcci6 facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a
interpretacio, complement o precisié de les seves determinacions. En cada document, les
especificacions literals prevalen sobre les grafiques i en els planols, la cota preval sobre la mida
a escala.

2 Condicions Facultatives

2.1 Epigraf 1: Delimitacié General de Funcions Técniques
2.1.1 L'Arquitecte Director

Article 3.- Correspon a I'Arquitecte Director:

a) Comprovar l'adequaciéo de la cimentacié projectada a les caracteristiques reals del sol.
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.

C) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per
tal de resoldre les contingéncies que es produissin i impartir les instruccions complementaries
que calguin per aconseguir la solucié arquitectonica correcta.

d) Coordinar la intervencié en obra d'altres técnics que, en el seu cas, concorrin a la direccio
amb funcié propia en aspectes parcials de la seva especialitat.

e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidacio final i assessorar el promotor en I'acte
de la recepcio.



f) Preparar la documentacié final de I'obra i expedir i subscriure juntament amb I'Aparellador o
Arquitecte Técnic, el certificat de final d'obra.

2.1.2 L'Aparellador o Arquitecte Técnic
Article 4.- Correspon a I'Aparellador o Arquitecte Técnic:

a) Redactar el document d'estudi i analisi del Projecte d'acord amb el previst a [l'article
1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectonic, del contracte i de la normativa técnica
d'aplicacio, el control de qualitat i economic de les obres.

c) Efectuar el replanteig de I'obra i preparar I'acta corresponent subscrivint-la juntament amb
I'Arquitecte i amb el Constructor.

d) Comprovar les instal-lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en
el treball, controlant-ne la seva correcta execucio.

e) Ordenar i dirigir I'execucié material d'acord amb el projecte, amb les normes técniques i
amb les regles de bona construccid.

f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials,
instal-lacions i altres unitats d'obra segons les freqiéncies de mostreig programades en el pla
de control, aixi com efectuar les altres comprovacions que resultin necessaries per assegurar
la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa técnica aplicable. Dels resultats
n'informara puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la
contingéncia no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a
I'Arquitecte.

g) Fer les medicions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a
les certificacions valorades i a la liquidacio final de I'obra.

h) Subscriure, juntament amb I'Arquitecte, el certificat final d'obra.

2.1.3 El Constructor
Article 5.- Correspon al Constructor:

a) Organitzar els treballs de construccio, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o
autoritzant les instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars de I'obra.

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin
i complementin les previsions contemplades a I'estudi o estudi basic, en funcié del seu propi
sistema d'execucio de l'obra..

c) Subscriure amb I'Arquitecte i I'Aparellador o Arquitecte Tecnic, I'acte de replanteig de I'obra.
d) Ostentar la direcci6 de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les
intervencions dels subcontractistes.

e) Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que
s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa propia o per
prescripcio de |I'Aparellador o Arquitecte Teécnic, els subministraments o prefabricats que
no comptin amb les garanties o documents de idoneitat requerits per les normes d'aplicacio.

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de I'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que
s'hi practiquin.

g) Facilitar a [I'Aparellador o Arquitecte Técnic, amb temps suficient, els materials
necessaris per lI'acompliment de la seva comesa.

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidacio final.

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepcio provisional i definitiva.



j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant |'obra.
2.2 Epigraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista
2.2.1 Verificacié dels documents del projecte

Article 6.- Abans de comencar les obres, el Constructor consignara per escrit que la
documentacié aportada li resulta suficient per a la comprensié de la totalitat de I'obra
contractada, o en cas contrari, sol-licitara els aclariments pertinents.

2.2.2 Pla de Seguretat i Salut

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execucié que contingui I'Estudi de Seguretat i
Salut o bé I'Estudi basic, presentara el Pla de Seguretat i Salut que s'haura d'aprovar, abans de
I'inici de I'obra, pel coordinador en matéria de seguretat i salut o per la direccié facultativa en
cas de no ser necessaria la designacié de coordinador.

Sera obligatoria la designacid, per part del promotor, d'un coordinador en matéria de seguretat
i salut durant I'execucié de I'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o
una empresa i treballadors autobnoms o diversos treballadors autonoms.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execucié correcta de les mides
preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi
corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autdbnoms contractats per ells.
Els contractistes i subcontractistes respondran solidariament de les conseqiiéncies que es
derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de
I'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevencid de Riscos Laborals.

2.2.3 Oficina a lI'obra

Article 8.- El Constructor habilitara a I'obra una oficina en la qual hi haura una taula o taulell
adequat, on s'hi puguin estendre i consultar els planols.
En I'esmentada oficina hi tindra sempre el Contractista a disposicié de la Direccié Facultativa:
- El projecte d'Execucié complet, inclosos els complements que en
el seu cas, redacti I'Arquitecte.
- La Llicencia d'obres.
- El Llibre d'Ordres i Assisténcies.
- El Pla de Seguretat i Salut.
- La documentacié de les assegurances esmentades en l'article 5.j)

Disposara a més el Constructor una oficina per a la Direccid Facultativa, convenientment
condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

El Llibre d'Incidéncies, que haura de restar sempre a l'obra, es trobara en poder del
coordinador en matéria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessaria la designacié de
coordinador, en poder de la Direccié Facultativa.

2.2.4 Representacio del Contractista

Article 9.- El Constructor esta obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a



delegat seu a I'obra, que tindra el caracter de Cap de la mateixa, amb dedicacié plena i amb
facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la
Contracta.

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a I'article 5.

Quan la importancia de les obres ho requereixi i aixi es consigni en el Plec de "Condicions
particulars d'indole facultativa" el Delegat del Contractista sera un facultatiu de grau superior o
grau mig, segons els casos.

El Plec de Condicions particulars determinara el personal facultatiu o especialista que el
Constructor s'obligui a mantenir en I'obra com a minim, i el temps de dedicaci6 compromesa.
L'incompliment d'aquesta obligacié o, en general, la manca de qualificacié suficient per part del
personal segons la naturalesa dels treballs, facultara I'Arquitecte per ordenar la paralitzacioé de
les obres, sense cap dret a reclamacio, fins que sigui esmenada la deficiéncia.

2.2.5 Preséncia del Constructor en I'obra

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjancant els seus técnics o encarregats, estara
present durant la jornada legal de treball i acompanyara I'Arquitecte o |'Aparellador o
Arquitecte Técnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposicio per a la
practica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que
calguin per a la comprovacié de medicions i liquidacions.

2.2.6 Treballs no estipulats expressament

Article 11.- Es obligacid de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona
construccié i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als
documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretacié, ho
disposi I'Arquitecte dins els limits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada
unitat d'obra i tipus d'execucid.

En cas de defecte d'especificacio en el Plec de Condicions particulars, s'entendra que cal un
reformat de projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variacid que suposi
increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en
més d'un 10 per 100.

2.2.7 Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o
indicacions dels planols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran
precisament per escrit al Constructor que estara obligat a tornar els originals o les copies
subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurara al peu de totes les ordres, avisos o
instruccions que rebi, tant de I'Aparellador o Arquitecte Técnic com de I'Arquitecte.

Qualsevol reclamacié que en contra de les disposicions de la Direccid Facultativa vulgui fer el
Constructor, haura de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que I'hagués
dictat, el qual donara al Constructor el corresponent rebut si aixi ho sol-licités.

Article 13.- El Constructor podra requerir de I'Arquitecte o de I'Aparellador o Arquitecte Técnic,
segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la
correcta interpretacio i execucié del projecte.



2.2.8 Reclamacions contra les ordres de la Direccié Facultativa

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions
dimanades de la Direccié Facultativa, solament podra presentar-les, a través de I'Arquitecte,
davant la Propietat, si son d'ordre economic i d'acord amb les condicions estipulades en els
Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre técnic de I'Arquitecte o de
I'Aparellador o Arquitecte Técnic, no s'admetra cap reclamacio, i el Contractista podra salvar la
seva responsabilitat, si ho estima oportl, mitjancant exposicié raonada dirigida a I'Arquitecte,
el qual podra limitar la seva resposta a I'acusament de recepcid que en tot cas sera obligatori
per aquest tipus de reclamacions.

2.2.9 Recusacio pel Contractista del personal nomenat per I'Arquitecte

Article 15.- El Constructor no podra recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat
per aquests de la vigilancia de I'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres
facultatius per als reconeixements i medicions.

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedira d'acord amb alld estipulat a l'article
precedent, per0 sense que per aix0 No es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels
treballs.

2.2.10 Faltes del personal

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediéncia a les seves instruccions, manifesta
incompeténcia o negligéncia greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podra
requerir el Contractista perqué aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la
pertorbacio.

Article 17.- El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d'obra a altres contractistes i
industrials, subjectant-se en el seu cas, a alldo estipulat en el Plec de Condicions particulars i
sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de |'obra.

2.3 Epigraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als
mitjans auxiliars

2.3.1 Camins i accessos

Article 18.- El Constructor disposara pel seu compte dels accessos a |'obra, la senyalitzacio i el
seu tancament o vallat.
L'Aparellador o Arquitecte Técnic podra exigir la seva modificaciéo o millora.

2.3.2 Replanteig

Article 19.- El Constructor iniciara les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les
referéncies principals que mantindra com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests
treballs es consideraran a carrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetra el replanteig a I'aprovacié de I'Aparellador o Arquitecte Tecnic i una
vegada aquest Ultim hagi donat la seva conformitat preparara una acta acompanyada d'un
planol que haura de ser aprovat per I'Arquitecte, i sera responsabilitat del Constructor I'omissid
d'aquest tramit.



2.3.3 Comencament de I'obra. Ritme d'execucié dels treballs

Article 20.- El Constructor comengara les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions
Particulars, desenvolupant-les en la forma necessaria perquée dins dels periodes parcials
assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqliéncia,
I'execucid total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.

Obligatoriament i per escrit, el Contractista haura de donar compte a I'Arquitecte i a
I'Aparellador o Arquitecte Tecnic del comencament dels treballs al menys amb tres dies
d'anticipacio.

2.3.4 Ordre dels treballs

Article 21.- En general, la determinacié de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta,
excepte aquells casos en qué, per circumstancies d'ordre técnic, la Direccid Facultativa estimi
convenient variar.

2.3.5 Facilitat per a altres Contractistes

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direccié Facultativa, el Contractista General haura
de donar totes les facilitats raonables per a la realitzacié dels treballs que siguin encomanats a
tots els altres Contractistes que intervinguin en I'obra. Aix0 sense perjudici de les
compensacions economiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilitzacié de mitjans
auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, ambdds Contractistes respectaran alld que resolgui la Direccid Facultativa.

2.3.6 Ampliacié del projecte per causes imprevistes o de forca major

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el
Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per
I'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat.

El Constructor esta obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials alldo que la
Direcci6 de les obres disposi per fer calgats, apuntalaments, enderrocs, recalcaments o
qualsevol obra de caracter urgent, anticipant de moment aquest servei, I'import del qual li sera
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.

2.3.7 Prorroga per causa de forca major

Article 24.- Si per causa de forca major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no
pogués comengar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els
terminis prefixats, se li atorgara una prorroga proporcionada per I'acompliment de la Contracta,
previ informe favorable de I'Arquitecte. Per aix0, el Constructor exposara, en un escrit dirigit a
I'Arquitecte la causa que impedeix |'execucidé o la marxa dels treballs i el retard que degut a
aixo s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la prorroga que per I'esmentada
causa sol-licita.

2.3.8 Responsabilitat de la Direccié Facultativa en el retard de I'obra

Article 25.- El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres
estipulats, al-legant com a causa la caréncia de planols o ordres de la Direccié Facultativa, a



excepcid del cas en qué havent-ho sol-licitat per escrit no se li hagués proporcionat.
2.3.9 Condicions generals d'execucio dels treballs

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjeccio al Projecte, a les modificacions
que préviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de
la Direccié Facultativa i per escrit, entreguin I'Arquitecte o I'Aparellador o Arquitecte Técnic al
Constructor, dins de les limitacions pressupostaries i de conformitat amb allo especificat a
I'article 11.

Durant I'execucio de I'obra es tindran en compte els principis d'accié preventiva de conformitat
amb la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals.

2.3.10 Obres ocultes

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a I'acabament de
I'edifici, se n'aixecaran els planols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests
documents s'estendran per triplicat i se n'entregaran: un a I'Arquitecte; I'altre a I'Aparellador; i
el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els planols, que
hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables
per a efectuar les medicions.

2.3.11 Treballs defectuosos

Article 28.- El Constructor haura d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en
les "Condicions generals i particulars d'indole técnica" del Plec de Condicions i realitzara tots i
cadascun dels treballs contractats d'acord amb allo especificat també en I'esmentat document.
Per aixo, i fins que tingui lloc la recepcié definitiva de I'edifici, és responsable de I'execucié dels
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la
seva mala execucid o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col-locats sense
que li exoneri de responsabilitat el control que és competéncia de I'Aparellador o Arquitecte
Técnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials
d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte.

Com a consequliéncia de I'expressat anteriorment, quan I'Aparellador o Arquitecte Técnic detecti
vicis 0 defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col-locats
no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de I'execucié dels treballs, o un
cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepcié definitiva de I'obra, podra disposar que les
parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruides d'acord amb el que s'hagi contractat, i
tot aix0 a carrec de la Contracta.

Si la Contracta no estimés justa la decisio i es negués a I'enderroc i reconstruccié ordenades, es
plantejara la questié davant I'Arquitecte de I'obra, que ho resoldra.

2.3.12 Vicis ocults

Article 29.- Si I'Aparellador o Arquitecte Técnic tingués raons de pes per creure en |'existéncia
de vicis ocults de construccié en les obres executades, ordenara efectuar a qualsevol moment, i
abans de la recepcié definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per
reconeixer els treballs que suposi que son defectuosos, donant compte de la circumstancia a
I'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els
vicis existeixin realment, en cas contrari seran a carrec de la Propietat.



2.3.13 Dels materials i dels aparells. La seva procedéncia

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en
els punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en qué el Plec Particular de Condicions
Técniques preceptiu una procedéncia determinada.

Obligatoriament, i abans de procedir a la seva utilitzacié i aplec, el Constructor haura de
presentar a I'Aparellador o Arquitecte Tecnic una llista completa dels materials i aparells que
hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats,
procedéncia i idoneitat de cadascun.

2.3.14 Presentacié de mostres

Article 31.- A peticié de I'Arquitecte, el Constructor li presentara les mostres dels materials amb
I'anticipacio prevista en el Calendari de I'Obra.

2.3.15 Materials no utilitzables

Article 32.- El Constructor, a carrec seu, transportara i col-locara, agrupant-los ordenadament i
en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin
utilitzables en |'obra.

Es retiraran de l'obra o es portara a l'abocador, quan aixi sigui establert en el Plec de
Condicions particulars vigent en I'obra.

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de I'obra quan aixi ho ordeni
I'Aparellador o Arquitecte Técnic, perd acordant préviament amb el Constructor la seva justa
taxacid, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.

2.3.16 Materials i aparells defectuosos

Article 33.- Quan els materials, elements d'instal-lacions o aparells no fossin de la qualitat
prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparacié que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca
de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al
seu objecte, I'Arquitecte, a instancies de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, donara ordre al
Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al
qual es destinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no
estiguin en condicions no ho ha fet, podra fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la
Contracta.

Si els materials, elements d'instal-lacions o aparells fossin defectuosos, pero acceptables a
criteri de I'Arquitecte, es rebran, perdo amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el
Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions.

2.3.17 Despeses ocasionades per proves i assaigs
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, analisis i proves realitzats pel laboratori i, en

general, per persones que no intervinguin directament a I'obra seran per compte del propietari
o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya)



2.3.18 Neteja de les obres

Article 35.- Es obligacié del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de
runa com de materials sobrants, fer desapareixer les instal-lacions provisionals que no siguin
necessaries, aixi com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perqué I'obra
ofereixi bon aspecte.

2.3.19 Obres sense prescripcions

Article 36.- En I'execucié de treballs que entren en la construccié de les obres i pels quals no
existeixin prescripcions consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentacié restant
del Projecte, el Constructor s'atendra, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direccio
Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i practiques de la bona construccio.

3 Condicions Economiques
3.1 Epigraf 1: Principi general

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construccié tenen dret a percebre
puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta actuacié d'acord amb les condicions
contractualment establertes.

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els técnics poden exigir-se
reciprocament les garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de
pagament.

3.2 Epigraf 2: Dels preus
3.2.1 Composicié dels preus unitaris

Article 52.- El calcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos
directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideran costos directes:

a) La ma d'obra, amb els seus plusos, carregues i assegurances socials, que intervinguin
directament en I'execucié de la unitat d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de que es
tracti o que siguin necessaris per a la seva execucio.

c) Els equips i sistemes técnics de seguretat i higiene per a la prevencio i proteccidé d'accidents i
enfermetats professionals.

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o
funcionament de la maquinaria i instal.lacié utilitzades en I'execucié de la unitat d'obra.

e) Les despeses d'amortitzacié i conservacié de la maquinaria, instal.lacions, sistemes i equips
anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:



Les despeses d'instal.lacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificaci6 de magatzems,
tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal técnic
i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es
xifraran en un percentatge dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de
I'administracidé, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos
directes i indirectes (en els contractes d'obres de I'Administracié publica aquest percentatge
s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.)

Benefici industrial

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides
anteriors.

Preu d'Execucié material

S'anomenara Preu d'Execucié material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes
excepte el
Benefici Industrial.

Preu de Contracta

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i €l
Benefici Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma, perd no n'integra el preu.

3.2.2 Preus de contracta. Import de contracta

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin
a risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra,
es a dir, el preu d'execucié6 material més el tant per cent (%) sobre aquest ultim preu en
concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per
100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent.

3.2.3 Preus contradictoris

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjangant I'Arquitecte
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar
alguna circumstancia imprevista.

El Contractista estara obligat a efectuar els canvis.

Si no hi ha acord, el preu es resoldra contradictoriament entre I'Arquitecte i el Contractista
abans de comencgar I'execucio dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions
Particulars. Si subsisteix la diferéncia s'acudira, en primer lloc, al concepte més analog dins del
quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilitzacié més frequent en la
localitat.

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del
contracte.



3.2.4 Reclamacions d'augment de preus per causes diverses

Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamacio o
observacio oportuna, no podra sota cap pretext d'error o omissio reclamar augment dels preus
fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execucié de les
obres (amb referéncia a Facultatives).

3.2.5 Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus

Article 56.- En cap cas podra al.legar el Contractiste els usos i costums del pais respecte a
I'aplicacié dels preus o de la forma de medir les unitats d'obra executades, es respectara alld
previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Técniques, i en segon lloc, al Plec General
de Condicions particulars.

3.2.6 Emmaguetzament de materials

Article 58.- El Contractista esta obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells
d'obra que la Propietat ordeni per escrit.

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari sén, de I'exclusiva propietat
d'aquest; de la seva cura i conservacio en sera responsable el Contractista.

3.3 Epigraf 3: Obres per administracio
3.3.1 Administracié

Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administracio" aquelles en qué les gestions que calgui per a
la seva realitzacié les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un
representant seu o bé mitjancant un constructor.

Les obres per administracio es classifiquen en les dues modalitats seglents:

a) Obres per administracié directa.

b) Obres per administracié delegada o indirecta.

3.3.2 Obres per administracié directa

Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administracié directa" aquelles en qué el Propietari per si
mateix o mitjancant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat
expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a I'execucié de
I'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva,
intervenint directament en totes les operacions precises perqué el personal i els obrers
contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o I'encarregat
de la seva realitzacid, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com
autonom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i
Contractista.

3.3.3 Obres per administracié delegada o indirecta
Article 61.- S'entén per "Obra per administracié delegada o indirecta" la que convenen un

Propietari i un Constructor perqué aquest ultim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi
les gestions i els treballs que calguin i es convinguin.



Sén, per tant, caracteristiques peculiars de les "Obres per Administracié delegada o indirecte"
les seglients:

a) Per part del Propietari, I' obligacié d'abonar directament o per mitja del Constructor totes les
despeses inherents a la realitzacié dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat
de poder ordenar, bé per si mateix o mitjancant I'Arquitecte-Director en la seva representacio,
I'ordre i la marxa dels treballs, l'eleccié dels materials i aparells que en els treballs han
d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realitzacié dels
treballs convinguts.

b) Per part del Constructor, I'obligacié de portar la gestié practica dels treballs, aportant els
seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot alld que,
en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a I'execucié dels treballs, percibint per aixo
del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre I'import total de les despeses efectuades i
abonades pel Constructor.

3.3.4 Liquidacio d'obres per administracio

Article 62.- Per a la liquidacié dels treballs que s'executin per administracié delegada o
indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions
particulars d'indole econdmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses
d'administracié les presentara el Constructor al Propietari, en relacié valorada a la qual
s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents seglients conformats tots ells
per |'Aparellador o Arquitecte Técnic:

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que
justifiqui el diposit o la utilitzacié dels esmentats materials en I'obra.

b) Les ndmines dels jornals abonats, ajustades a alld que és establert en la legislacid vigent,
especificant el nombre d'hores treballades en I'obra pels operaris de cada ofici i la seva
categoria, acompanyant les esmentades ndomines amb una relacié numérica dels encarregats,
capatacgos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters,
guardians, etc., que hagin treballat en I'obra durant el termini de temps al qual corresponguin
les nomines que es presentin.

c) Les factures originals dels transports de materials posats en I'obra o de retirada d'enderrocs.
d) Els rebuts de llicéncies, impostos i altres carregues inherents a I'obra que hagin pagat o en
la gestid de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a
compte del Propietari.

A la suma de totes les despeses inherents a la propia obra en la gestié o pagament de la qual
hagin intervingut el Constructor se li aplicara, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent
(15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els
de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els
treballs per administracié que realitzi el Benefici Industrial del mateix.

3.3.5 Abonament als constructor dels comptes d'administracié delegada

Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administracid
delegada, els realitzara el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats
aprovats pel propietari o pel seu delegat representant.

Independentment, I'Aparellador o I'Arquitecte Técnic redactara, amb la mateixa periodicitat, la
medicié de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes
valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sind que s'hagués pactat el
contrari contractualment.



3.3.6 Normes per a l'adquisicié dels materials i aparells

Article 64.- Aix0 no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administracié delegada es
reserva el Propietari per a l'adquisicié dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza
per gestionar-los i adquirir-los, haura de presentar al Propietari, o en la seva representacié a
I'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva
prévia aprovacio abans d'adquirir-los.

3.3.7 Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers

Article 65.- Si I'Arquitecte-Director advertis en els comunicats mensuals d'obra executada que
preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la ma d'obra, en totes
0 en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments
normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificara per escrit al
Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la produccio
en la quantia assenyalada per I'Arquitecte-Director.

Si un cop feta aquesta notificacié al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no
arribessin als normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferéncia, rebaixant-ne
el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats
correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament
s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments
de la ma d'obra, se sotmetra el cas a arbitratge.

3.3.8 Responsabilitats del constructor

Article 66.- En els treballs d""Obres per Administracié delegada" el Constructor només sera
responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per
ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones
per no haver pres les mesures necessaries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen.
En canvi, i exceptuant I'expressat a l'article 63 precedent, no sera responsable del mal resultat
que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest
article.

En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor esta obligat a reparar pel seu
compte els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el
paragraf anterior.

3.4 Epigraf 4: De la valoracio i abonament dels treballs

3.4.1 Formes diferents d'abonament de les obres

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractacié de les obres i exceptuant que en
el Plec Particular de Condicions economiques s'hi preceptui una altra cosa, I'abonament dels

treballs s'efectuara aixi:

1r. Tipus fix o tant alcat total. S'abonara la xifra préviament fixada com a base de I'adjudicacio,
disminuida en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per I'adjudicatari.

2n. Tipus fix o tant algat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta,
podent-ne variar solament el nombre d'unitats executades.
Prévia medicid i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable



estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonara al Contractista l'import de les
compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el
Projecte, els quals serviran de base per a la medicié i valoracié de les diverses unitats.

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en qué es realitzi i els materials
diversos emprats en la seva execucio d'acord amb les ordres de I'Arquitecte-Director.
S'abonara al Contractista en idéntiques condicions al cas anterior.

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec
General de Condicions economiques" determina.

5&. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.
3.4.2 Relacions valorades i certificacions

Article 68.- En cada una de les époques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de
Condicions Particulars" que regeixin en |'obra, formara el Contractista una relacié valorada de
les obres executades durant els terminis previstos, segons la medicid que haura practicat
I'Aparellador.

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorara aplicant al
resultat de la medicié general, clibica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a
cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint
present a més alld establert en el present "Plec General de Condicions economiques" respecte a
millores o substitucions de materials o a les obres accessories i especials, etc.

Al Contractista, que podra presenciar les medicions necessaries per extendre aquesta relacio,
I'Aparellador li facilitara les dades corresponents de la relacié valorada, acompanyant-les d'una
nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de
recepcié d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la
seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri
oportunes. Dins dels deu (10) dies seglients a la seva recepcio, |'Arquitecte-Director acceptara
o refusara les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolucio i
podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolucié de
I'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i
Legals".

Prenent com a base la relacidé valorada indicada en el paragraf anterior, I'Arquitecte-Director
expedira la certificacio de les obres executades.

De l'import se'n deduira el tant per cent que per a la constitucié de la finanga s'hagi
preestablert.

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicacié expressa i per escrit del Propietari, podra
certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els
documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta.

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes seglient al periode al qual es
refereixen, i tindran el caracter de document i entregues a bon compte, subjectes a les
rectificacions i variacions que es deriven de la liquidacié final, no suposant tampoc aquestes
certificacions ni aprovacio ni recepcio de les obres que comprenen.

Les relacions valorades contindran solament I'obra executada en el termini al qual la valoracid
es refereix. En cas que |'Arquitecte-Director ho exigis, les certificacions s'extendran a I'origen.



3.4.3 Millores d'obres lliurament executades

Article 69.- Quan el Contractista, incldos amb autoritzacié de I|'Arquitecte-Director, utilitzés
materials de preparacié més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o
substituis una classe de fabrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més
grans qualsevol part de l'obra o, en general introduis en I'obra sense demanar-li, qualsevol
altra modificacidé que sigui beneficiosa a criteri de I'Arquitecte-Director, no tindra dret, no
obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construit
I'obra amb estricte subjeccié a la projectada i contractada o adjudicada.

3.4.4 Abonament de treballs pressupostats amb partida algada

Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'indole economica",
vigent en I'obra, I'abonament dels treballs pressupostats en partida alcada, s'efectuara d'acord
amb el procediment que correspongui entre els que a continuacid s'expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjancant partida
alcada, s'abonaran prévia medicio i aplicacié del preu establert.

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per
a les unitats amb partida alcada, deduits dels similars contractats.

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alcada
s'abonara integrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra
s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, I'Arquitecte-Director
indicara al Contractista i amb anterioritat a I'execucio, el procediment que s'ha de seguir per
portar aquest compte que, en realitat sera d'administracid, valorant-ne els materials i jornals
als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a
I'execucié convinguin ambdues parts, incrementant-se I'import total amb el percentatge que es
fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial
del Contractista.

3.4.5 Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol
indole especial o ordinaria, que per no haver estat contractats no fossin per compte del
Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindra I'obligacié de
fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per
separat de la Contracta.

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonara juntament
amb ells el tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de
Condicions Particulars.

3.4.6 Pagaments

Article 72.- El Propietari pagara en els terminis préviament establerts.

L'import d'aquests terminis correspondra precisament al de les certificacions d'obra
conformades per I'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments.

3.4.7 Abonament de treballs executats durant el termini de garantia

Article 73.- Efectuada la recepcié provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin



executat treballs, per al seu abonament es procedira aixi:

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no
s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i I'Arquitecte-Director exigis la seva
realitzacié durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i
abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els
Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en |'época de la seva
realitzacié; en cas contrari, s'aplicaran aquests ultims.

2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparacié de desperfectes ocasionats per I'Us de
I'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i
abonaran els preus del dia, préviament acordats.

3r. Si s'han fet treballs per a la reparacié de desperfectes ocasionats per deficiéncia de la
construccié o de la qualitat dels materials, no s'abonara per aquests treballs res al Contractista.

3.5 Epigraf 5: Varis
3.5.1 Millores i augments d'obra. Casos contraris

Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que I'Arquitecte-Director hagi
manat per escrit I'execucié de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, aixi com
la dels materials i aparells previstos en el contracte.

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les
medicions del Projecte, a no ser que I'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, I'ampliacié
de les contractades.

En tots aquests casos sera condicié indispensable que ambdues parts contractants, abans de la
seva execucid o utilitzacid, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els
preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes
millores o augments d'obra suposin sobre I'import de les unitats contractades.

Se seguira el mateix criteri i procediment, quan I|'Arquitecte-Director introdueixi innovacions
gue suposin una reducci6 apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.

3.5.2 Unitats d'obra defectuoses pero acceptables

Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, pero acceptable segons
I'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinara el preu o partida d'abonament després
de sentir al Contractista, el qual s'haura de conformar amb I'esmentada resolucié, excepte el
cas en que, estant dins el termini d'execucid, s'estimi més enderrocar |'obra i refer-la d'acord
amb condicions, sense excedir I'esmentat termini.

3.5.3 Assegurancga de les obres

Article 78.- El Contractista estara obligat a assegurar I'obra contractada durant tot el temps que
duri la seva execucio fins la recepcid definitiva; la quantia de I'asseguranca coincidira en cada
moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la
Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressara en compte a nom del Propietari,
perqué amb carrec al compte s'aboni I'obra que es construeixi, i @ mesura que aquesta es vagi
fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es fara per certificacions, com la resta
dels treballs de la construccio. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en



document public, el Propietari podra disposar d'aquest import per menesters distints del de
reconstruccid de la part sinistrada; la infraccid del qué anteriorment s'ha exposat sera motiu
suficient perqué el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolucié de fianga,
abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnitzacié
equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin
abonat, pero sols en proporcié equivalent a alld que representi la indemnitzacié abonada per la
Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats
amb aquesta finalitat per I'Arquitecte-Director.

En les obres de reforma o reparacio, es fixara préviament la part d'edifici que hagi de ser
assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s'entendra que l'asseguranca ha de
comprendre tota la part de I'edifici afectada per I'obra.

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la polissa o polisses d'Assegurances, els
posara el Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a I'objecte de
recaptar d'aquest la seva prévia conformitat o objeccions.

3.5.4 Conservacio de I'obra

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligacid, no atén la conservacié de l'obra
durant el termini de garantia, en el cas que I'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de
la recepcié definitiva, I'Arquitecte-Director, en representacioé del Propietari, podra disposar tot el
que calgui perqué s'atengui la vigilancia, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva
bona conservacid, abonant-se tot per compte de la Contracta.

En abandonar el Contractista I'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de
resoluci6 del contracte, esta obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que
I'Arquitecte-Director fixi.

Després de la recepcié provisional de I'edifici i en el cas que la conservacié de I'edifici sigui a
carrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, Utils, materials, mobles, etc. que els
indispensables per a la vigilancia i neteja i pels treballs que fos necessari executar.

En tot cas, tant si I'edifici esta ocupat com si no, el Contractista esta obligat a revisar i reparar
I'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de
Condicions Econdomiques".

3.5.5 Utilitzacio pel contractista d'edificis o bens del propietari

Article 80.- Quan durant I'execucié de les obres el Contractista ocupi, amb la necessaria i prévia
autoritzacié del Propietari, edificis o utilitzi materials o Utils que pertanyin al Propietari, tindra
obligacié de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a I'acabament del contracte, en estat
de perfecte conservacio, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnitzacié
per aquesta reposicid ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi
utilitzat.

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no
hagués acomplert el Contractista amb alld previst en el paragraf anterior, ho realitzara el
Propietari a costa d'aquell i amb carrec a la fianga.

Vilafant, novembre de 2017.
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

Aguest Plec de Condicions Técniques Generals comprén el conjunt de caracteristiques que
hauran d'acomplir els materials emprats a la construccid, aixi com les técniques de la
seva col-locacié a l'obra i les que hauran de manar l'execucié de qualsevol tipus
d'instal-lacions i d'obres accessories i depenents. Per a qualsevol tipus d'especificacid, no
inclosa en aquest Plec, es tindra en compte el que indiqui el "Pliego de Condiciones
Técnicas de la Direccion General de Arquitectura" i el Codi Técnic de I’Edificacio.

1 ENDERROCS

1.1 Definicié

Es defineix com enderroc l'operacié de demolicié de tots els elements aeris o enterrats
que obstaculitzin la construccié d'una obra o sigui necessari fer desaparéixer per
acabar-ne I'execucio.

La seva execucio inclou les operacions seglients:

- enderroc o excavacio dels materials.

- retirada dels materials resultants als abocadors o diposit definitiu.

Abans de I'execucidé material un técnic facultatiu redactara un projecte d'enderroc amb
indicacié expressa de les normes de seguretat aplicables a les fases i a la tecnologia de
I'enderroc, I'aprofitament o no dels materials resultants i llur retirada.

L'execuciéo material es realitzara sota la supervisid de la Direccié Facultativa.

1.2 Execucio de les Obres

Les operacions d'enderrocs s'efectuaran amb les precaucions necessaries a fi d'obtenir
unes condicions de seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en
aquestes operacions i a les estructures existents. Sera el facultatiu encarregat de les
obres qui designara i marcara els elements que s'hagin de conservar intactes, aixi com
els llocs de diposit i la forma de transport amb el vist-i-plau de la Direccié Facultativa de
I'Obra.

1.3 Amidament i Abonament

Les obres de demolicié no seran objecte d'amidament i s'abonaran com a partida algada
d'abonament integre. La partida algcada incloura els honoraris de projecte i de direccid
facultativa de I'enderroc, els costos i la neteja, la carrega i transport a I'abocador o indret
indicat a qualsevol distancia, aixi com tots els treballs, materials, operacions necessaries
per a deixar el solar i el seu entorn immediat net de tot element que pugui obstaculitzar
I'execucié de les obres.

La partida d'abonament integre contemplara la possible existéncia de fonamentacions
enterrades, aixi com els increments de cost d'aguesta fonamentacio.

Encara que en cap document del Projecte figuri el concepte esmentat o que les dades
informatives de la Memoria siguin inexactes, s'entén que el Contractista ho ha de
comprovar a I'hora de calcular l'import de la proposicié econdmica. La Direccié de les
Obres interpretara les incidéncies sobre elements enterrats des del punt de vista del
principi de risc i ventura que regeix sobre el Contracte.

El Contractista té I'obligacié de dipositar els materials procedents d'enderrocaments que
consideri de possible utilitzacido o d'algun valor en els llocs que els assigni el Facultatiu
Director de I'Obra.

Si durant els enderrocs fos necessaria la reconstruccié d'aquelles fabriques que
s'haguessin enderrocat per I'execucio de les obres, seran d'igual qualitat i textura que les
primitives. Les reposicions s'abonaran als preus del Quadre de preus nim. 1, com si es
tractés d'obres de nova construccid.

2 MOVIMENTS DE TERRES

Compreén totes les operacions relacionades amb els moviments de terres, incloses roques,
necessaries per a |'execucio de I'obra.



Aquestes operacions son:

Neteja del terreny

Explanacions, desmunts i buixardats

Reblerts i terraplens

Excavacio de rases i pous

Transport de terres a I'abocador

Replanteig definitiu
Es considerara inclosa en el preu de tot moviment de terres qualsevol resta d'edificacid a
enderrocar que apareixi.

2.1 Neteja del terreny

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de les zones designades tots els arbres,
soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries o qualsevol altre material
indesitjable.
La seva execucio inclou les operacions seglients:

- Excavacio dels materials objecte de I'esbrossada

- Retirada dels materials objecte de I'esbrossada.
Tot aix0 realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el
particular inclouen els corresponents documents del projecte.
Execucié de les obres:
Les operacions d'excavacid s'efectuaran amb les precaucions necessaries per aconseguir
unes condicions de seguretat suficients i evitar dany en les estructures existents, d'acord
amb el que, sobre el particular, ordeni el Facultatiu Encarregat de les Obres, que
designara i marcara els elements que s'hagin de conservar intactes.
Per a disminuir el més possible el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se,
es procurara que els que s'han de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona objecte de
neteja. Quan sigui necessari evitar danys a d'altres arbres, al trafic per carretera o
ferrocarril o a estructures proximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i
tronc progressivament.
Si per a protegir aquests arbres o altra vegetacié destinada a romandre en un lloc, es
precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitja, els treballs corresponents
s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni el facultatiu encarregat de les obres.
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després
es tallaran en trossos adequats i finalment s'emmagatzemaran acuradament al llarg del
tirat, separats dels munts que cal cremar o llengar. La longitud dels trossos de fusta sera
superior a 3 m. (tres metres), si ho permet el tronc.
Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor moléstia possible als
ocupants de les zones proximes a les obres. Cap fita-marca de propietat o punt de
referéncia de dades topografiques de qualsevol classe sera fet malbé o desplagat fins que
un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situacié o aprovat el
desplagament.
Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada:
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats
d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres.
El concepte de metre quadrat (m2) d'esbrossada, neteja i preparacié del terreny incloura
també les possibles excavacions i reblerts motivats per existéncia de sols inadequats que,
a judici del director de les Obres, sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs
de fonamentacio.
Es considerara que abans de presentar |'oferta economica, el Contractista haura visitat i
estudiat de forma suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haura
inclos en el preu de I'oferta tots els treballs de preparacid, que s'abonaran al preu Unic
definit al Quadre de Preus nim. 1 i que en cap cas podran ésser objecte d'increment del
preu del contracte. Es considerara que les dades contingudes a la Memoria tenen
Unicament valor informatiu i que llur inexactitud no pot ésser objecte de reclamacid.

2.1.1 Amidament i abonament

L'amidament i abonament es realitzara per metres quadrats (m2) realment esbrossats i
preparats.



El preu inclou la carrega i transport a I'abocador dels materials i totes les operacions
esmentades en |'apartat precedent i definides en el Quadre de Preus num. 1.
Simultaniament a les operacions d'esbrossada, es podra excavar la capa de terra vegetal.
Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran en les zones que
indiqui la Direccié de les Obres, a fi de ser emprades per a formacié de zones verdes.

El transport a l'abocador o al diposit intermedi esmentat es considerara inclos en els
preus unitaris del Contracte.

2.2 Explanacions, desmunts i buixardats

Definicions :

Explanacid és el conjunt d'operacions de desmunt o rebliments necessaries per a nivellar
les zones on hauran d'asseure's les construccions, incloent-hi les plataformes, talussos i
cunetes provisionals o definitives, a mes del transport dels materials remoguts als
abocadors o lloc d'utilitzacié.

Desmunt és |'operacid consistent en el rebaix del terreny fins arribar als nivells previstos
en els planols d'obra.

Buidat és I'excavacié delimitada per unes mides definides en els planols de construccid
per l'aprofitament de les parts baixes de I'edifici, com soterrani, garatges, diposits o
altres utilitzacions.

Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol
causa, s'executaran els treballs que ordeni la Direccid6 de les Obres, i es consideraran
inclosos en els preus d'excavacio.

En els preus de les excavacions esta inclos el transport a qualsevol distancia. Si a judici
del Director de les Obres els materials no sén aptes per a la formacié de terraplens, es
transportaran a l'abocador, no essent possible que un increment de distancia en el
transport sigui motiu de sobre-preu. El Director de les Obres, podra autoritzar el fet
d'abocar materials a determinades zones baixes de les parcel-les, assumint el
Contractista I'obligacié d'executar els treballs d'estesa i compactacidé sense reclamar
compensacié econdmica de cap mena.

El reblert de parcel-les definit, en cap cas podra superar les cotes de les voreres més
proximes.

La unitat d'excavacid incloura I'ampliacid, millora o rectificacié dels talussos de zones de
desmunt, aixi com el seu refinat i I'execucié de cunetes provisionals o definitives.

Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a
deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a iniciar les obres,
estaran inclosos en el preu unitari de l'excavacid. Si l'esplanada no compleix les
condicions de capacitat portant necessaries el Director de les Obres podra ordenar una
excavacio addicional, que sera amidada i abonada mitjancant el mateix preu definit per a
totes les excavacions.

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu Unic per a
gualsevol tipus de terreny. L'excavacio especial de talussos en roca, s'abonara al preu
Unic definit d'excavacio.

2.2.1 Amidament i abonament

S’amidara i abonara per metres cubics (m3) realment excavats, amidats per diferéncia
entre els perfils presos abans i després dels treballs.

No so6n abonables despreniments ni augments de volum sobre les seccions que
previament s'hagin fixat en aquest Projecte.

Per a I'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cubic d'excavacid
el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi
d'excavar.

S'entén per volum de terraplé o reblert, el que correspon a aquestes obres després
d'executades i consolidades, segons el que es preveu en aquestes Condicions.

En tots els casos els buits que quedin entre les excavacions i les fabriques, inclosos els
resultants dels despreniments, s'hauran d’'omplir amb el mateix tipus de material, sense
gue el Contractista rebi per aix0 cap quantitat addicional, aixi com la realitzacié del
buixardat, sense increment de cost.

En cas de dubte sobre la determinacié del preu d'una excavacid concreta, el Contractista



s'atindra al que decideixi el Facultatiu Director, sense ajustar-se a allo que, a efectes de
valoracié del Pressupost, figuri en els pressupostos parcials del Projecte.

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a mes de les operacions i despeses
indicades, tots els auxiliars i complementaris com soén: instal-lacions, subministrament i
consum d'energia per a enllumenat i forca, subministrament d'aigles, ventilacid,
utilitzacio de tota mena de maquinaria, amb totes les seves despeses i amortitzacio, etc.,
aixi com els entrebancs produits per les filtracions o per qualsevol altre motiu.

Si el Contractista amb I'aprovacié de la Propietat, executés menor volum d'excavacié que
al que hauria de resultar de les prescripcions fixades, solament es considerara
d'abonament el volum realment executat.

En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerara que
s'inclouen en el concepte ampli d'excavacid en tot tipus de terreny objecte del preu
definit.

2.3 Buixardats

Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzara el buixardat,
a fi d'aconseguir l'acabat geomeétric de tota |'explanacio, desmunt, buidat o reblert.

Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, aixi com |'amplada de les
esplanacions, refinament de talussos en els desmunts i terraplens, neteja i refinat de
cunetes i esplanacions, en les coronacions de desmunts i en el comengament de talussos.
Les operacions de buixardats es consideren incloses al preu de moviment de terres per
indicar-se expressament en el present Plec.

2.4 Reblerts i Terraplens

Reblerts i terraplens son les masses de terra o d'altres materials amb els que s'omplen i
compacten uns forats, es fan talussos, es nivellen terrenys o es porten a terme obres
similars.
Les diferents capes o zones que els componen son:

Fonament: Zona que esta per sota de la superficie neta del terreny.

Nucli: Zona que compren des del fonament fins la coronacio.

Coronacié: Capa superior amb un gruix de 50 cm.
L'equip necessari per a efectuar la compactacid es determinara pel facultatiu encarregat,
en funcio de les caracteristiques del material a compactar en el tipus d'obra.
El contractista podra utilitzar un equip diferent; per aixd necessitara l'autoritzacio del
Facultatiu Director, que solament la concedira quan amb I'equip proposat pel Contractista
obtingui la compactacié requerida, al menys del mateix grau, que amb I'equip proposat
pel Facultatiu encarregat.
El fonament del reblert es preparara de forma adequada per a suprimir les superficies de
discontinuitat evitables. A continuaci6 s'estendra el material a base de tongades, de gruix
uniforme, suficientment reduit, per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot
el seu gruix el grau de compactacié exigit. Els materials de cada tongada seran de
caracteristiques uniformes i si no ho sén, s'aconseguira aquesta uniformitat barrejant-se
convenientment amb els mitjans adequats per aixd. No s'estendra cap tongada mentre
no s'hagi comprovat que la superficie subjacent compleix les condicions exigides i, per
tant, sigui autoritzada la seva estesa pel Facultatiu Encarregat. Quan la tongada
subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendra la segient.

2.4.1 Amidament i abonament

S’amidaran i abonaran per metres clbics (m3.) realment executats i compactats en el
seu perfil definitiu, amidats per diferéncia entre perfils presos abans i després dels
treballs.

Si el material a utilitzar és, en algun moment, provinent de les excavacions, el preu del
reblert incloura la carrega, compactacié i transport.

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou I'excavacio,
carrega, transport, estesa, humectacid, compactacid, nivellaci6 i canon de préstec
corresponent.

El Director de les obres podra autoritzar l'excavacié en determinades parcel-les a fi



d'obtenir materials de préstecs. L'esmentada excavacié de préstecs en parcel-les, en cap
cas podra rebaixar el terreny de les parcel-les per sota de les cotes de les voreres més
proximes.

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al
poligon, el preu del terraplé incloura el Canon d'extraccid, carrega, transport a qualsevol
distancia i la resta d'operacions necessaries per a deixar totalment acabada la unitat del
terraplé. El Contractista haura de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i
Ilicencies que siguin necessaries i, abans de comencar les excavacions, haura de sotmetre
a l'aprovacié del Director de les Obres les zones de préstec, a fi de determinar si la
gualitat dels sols és suficient. La necessitat d'emprar sols seleccionats sera a criteri del
Director de les Obres, i no podra ser objecte de sobre-preu, abonant-se a I'Unic preu de
replé definit al Quadre num. 1.

2.5 Excavacio de Rases i Pous.

La unitat d'excavacié de rases i pous comprén totes les operacions necessaries per tal
d'obrir les rases definides per a I'execucié del clavegueram, I'abastament d'aigua, la resta
de les xarxes de serveis definits en el present Projecte, aixi com les rases i pous
necessaris per fonaments o drenatges.

Les excavacions s'executaran d'acord amb els planols del Projecte i amb les dades
obtingudes del replanteig general de les obres, els planols de detall i les ordres de la
Direccié de les Obres.

Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a
qualsevol tipus de terreny. L'excavacié de roca i I'excavacié especial de talussos en roca
s'abonaran al preu Unic definit d'excavacio.

El preu de les excavacions compren, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a
trams que siguin necessaries i el transport de les terres a l|'abocador a qualsevol
distancia. La Direccié de les Obres podra autoritzar, si és possible, I'execucié de
sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, pero els volums sobre-
excavats no seran objecte d'abonament. L'excavacié de rases s'abonara per metres
cubics excavats, d'acord amb I'amidament tedric dels Planols del Projecte.

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulacié i Us de tots els
materials, maquinaria, ma d'obra necessaria per la seva execucid, la neteja i esbrossada
de tota la vegetacid, la construccid d'obres de desguas per evitar I'entrada d'aigles, la
construccié dels apuntalaments i els calcats que es precisin, els transports dels productes
extrets al lloc d'Us, diposits o abocador, indemnitzacions que calguin i arranjament de les
arees afectades.

Sera d'aplicacié, en l'excavacié de rases i pous, |'advertit sobre els preus de les
excavacions esmentades en l'article 2.4 del present Plec.

Quan durant els treballs d'excavacidé apareixin serveis existents, independentment
d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran inclos amb mitjans
manuals per no fer malbé aquestes instal-lacions, completant-se I'excavacié amb el calcat
o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal-lacions
eléctriques, telefoniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precis descobrir, sense
gue el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes.

Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alcada o amplada
que les definides en el projecte, no sera causa de nova definicié de preu.

2.6 Transport de Terres a I'abocador

Totes aquelles terres, aixi com els materials que la Direccié Facultativa declari
indesitjables, els carregara i els transportara el Contractista fins I'abocador. S'entén que
en totes les partides enunciades resta inclosa la part proporcional de carrega i transport a
I'abocador dels materials indesitjables.

2.7 Replanteig definitiu

Definicio: El Replanteig definitiu és el conjunt d'operacions que sén precises per traslladar
al terreny les dades expressades en la Documentacié Técnica de |I'Obra que s'ha de
realitzar.



El replanteig definitiu es fara en una o varies vegades, segons les circumstancies que
concurreixin en I'anivellacié del terreny.

El Contractista esta obligat a subministrar tots els escrits i elements auxiliars necessaris
per aguestes operacions, amb inclusié de claus i estaques. També hi aportara el personal
necessari.

El Contractista vigilara, conservara i respondra de les estaques o senyals,
responsabilitzant-se de qualsevol desaparicidé o modificacié d'aquests elements.

Acta de Replanteig: Del resultat final del replanteig s'aixecara una Acta que signaran per
triplicat el Constructor, I'Arquitecte Director de les Obres i el representant de la Propietat,
acordant I'inici de I'obra.

El Constructor tindra un mes natural, comptat a partir de la data de la signatura de I'acta
de replanteig, per a comencar |'execucid de les obres.

3 FONAMENTS, ACERS I EMMACATS

3.1 Fonaments

3.1.1 Generalitats

Definicio: Els fonaments sén aquells elements estructurals que transmeten les carregues
de I'edificacid al terreny de sustentacio.

Reconeixement general de sols.

Amb anterioritat a I'execucié de les obres, mitjangant els treballs adequats, es reunira
tota la informacioé possible provinent de I'observacié de les zones veines, estat de les
edificacions adjacents, corrents d'aigua, etc... i prenent dades en general de tota mena
de circumstancies que puguin posteriorment facilitar i orientar els treballs que hauran de
realitzar-se en el moment del reconeixement del terreny.

3.1.2 Resisténcia dels terrenys.

L'Arquitecte Director, segons el seu criteri tecnic i després del reconeixement i assaig del
terreny que consideri necessaris, escollira en cada cas la pressié admissible que consideri
adequada, fixant també I'assentament maxim tolerable.

3.1.3 Tipus de fonaments

La Direccié Facultativa comprovara que els fonaments es realitzin en la forma,
amidament, dosificaciéo i manera particular d'execucid que indiquin els planols i plec de
condicions particulars, amb longituds, forma, separacions, diametres, nim. de barres i
seccions que figurin en els planols. Els recobriments, ancoratges i encaixos s'ajustaran a
les normes vigents.

Els pous i rases tindran la forma i mesures fixades en els planols d'obra. Abans de
formigonar, el Contractista comprovara que les capes d'assentament del fonament
estiguin perfectament nivellades i netes, procedint a continuacié a I'execucié dels
fonaments.

3.2 Acers

3.2.1 Generalitats

Condicions generals: L 'acer a emprar complira les condicions exigides a la Instruccié per
al Projecte i Execucié de les Obres de Formigé EHE-98.

Qualitat: L 'allargament repartit de trencament sera superior o igual a divuit (18) graus,
entenent per tal deformacié unitaria la que romangui, amidada després de l'assaig
normal de traccié UNE 7101, sobre una base de cinc (5) diametres de coll d'estriccié i de
més de tres (3) diametres del punt d'aplicacié de la mordassa.

El modul d'elasticitat inicial sera igual o superior a un milié vuit-cents mil quilograms per
centimetre quadrat (1.800.000 K/cm?2). El limit elastic sera l'indicat en els planols, i si no
hi ha especificacions, sera de 510 N/mm?2.

En els acers d'esglad de relaxament es prendra com a limit elastic, la minima tensid



capag de produir una deformacié remanent del dos per mil. (0,2%).

La tensié maxima de trencament sera igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125
%) de la corresponent al seu limit elastic, entenent per tensi6 maxima de trencament el
valor de I'ordenada maxima del diagrama tensio-deformacio.

El valor del limit elastic caracteristic es determinara prenent la mitja aritmetica dels "n/2"
valors mes baixos obtinguts en |'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mig de la
serie, si "n" fos imparell. S'ajustara a l'article 600 del Plec General del marg de 1975.

3.2.2 Assaig.

Si el Facultatiu Director de I'Obra ho considera convenient, s'exigira un certificat del
Laboratori Oficial que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Aixi mateix, donara
instruccions sobre I'execucio en obra de I'assaig de plegament, descrit en la Instruccié del
Projecte i Execuci6 d'Obres de formigé EHE-98.

3.2.3 Amidament i abonament

S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de I'especejament dels planols que, abans
de comencgar cada obra, hagin estat presentats al Facultatiu Director i aprovats per ell, al
preu corresponent dels que figurin en el Quadre de Preus Numero 1.

Estan compreses en els esmentats preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a
realitzar el doblegat i posta a I'obra, aixi com els encavalcaments, ganxos, elements de
sustentacio, pérdues per retalls, lligaments, soldadures, etc.

3.3 Malles, Electrosoldadures d'acer especial.

Sén malles de reticula quadrada o rectangular, formades per barres cilindriques o
corrugades, d'acer laminat de duresa natural o endurides per deformacié en fred, unides
en els punts d'encreuament per soldadura eléctrica.

3.3.1 Amidament i abonament

S'abonaran pel quilograms (Kg) que resultin de I'especejament dels planols que abans de
comengar cada obra hagin estat presentats al Facultatiu Director i aprovats per ell
mateix, al preu corresponent que figuri en el Quadre de preus nim. 1. Els esmentats
preus comprenen totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i
posta a l'obra, aixi com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentacio, perdues
per retalls, lligaments, soldadures, etc.

3.4 Emmacats
L'emmacat és una capa de gruix variable, formada per la compactacié de graves.

3.4.1 Amidament i abonament

S'abonaran per m2. Es consideraran incloses les ajudes necessaries pel subministrament
del material, la col-locacié, estesa i la compactacid, incloent-hi també la maquinaria
necessaria.

3.5 Sabates Continues

Les sabates continues son els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que
transmeten esforgos repartits uniformement en el terreny.

El dimensionament restara fixat a I'annex de calcul de la memoria del Projecte d'Execucid
i als planols de fonaments degudament acotats.

3.5.1 Amidament i abonament

L'amidament i I'abonament de les sabates continues es realitzara per metre lineal,
incloent en el preu tant el treball de posada a I'obra, preparacié del terreny, materials i
ma d'obra utilitzats, com la maquinaria i elements auxiliars necessaris.



3.6 Sabates aillades.

Les sabates aillades sén els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten
esforgos puntuals en el terreny.

El dimensionament resta fixat a I'annex de calcul de la memoria del Projecte d'Execucié i
als planols de fonaments, degudament acotats.

3.6.1 Amidament i abonament

L'amidament i I'abonament de les sabates continues es realitzara per m3. incloent en el
preu tant el treball de posta a l'obra, preparacié del terreny, materials, aixi com la
maquinaria i els elements auxiliars necessaris.

3.7 Lloses

Les lloses son els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir
assentaments uniformes o que sigui terreny poc comprimible, fetes de formigd en massa
o armat. En el projecte d'execucid s'indica, en els planols, el dimensionat i I'armat.

3.7.1 Amidament i abonament

S’amidaran i abonaran per metres cubics (m3.) de formigd, incloent-hi els treballs
auxiliars de preparacié, el subministrament i la col-locacié del formigd, formacié de
juntes, etc...

3.8 Murs i Pantalles

Els murs son els elements estructurals que transmeten esforgos uniformement repartits.
A més poden contenir masses de terres, com el cas de desmunts amb talussos més
inclinats que el talls natural del terreny.

Les pantalles continues de formigd armat "in situ" soén els murs construits mitjancant la
perforaci6 en el terreny de rases profundes i allargades, sense necessitat
d'apuntalaments, i el seu posterior replé de formigd, constituint una estructura continua
capag de resistir empentes laterals del terreny i carregues verticals.

Abans del comengament dels treballs d'excavacid, es condicionara el terreny per al bon
funcionament i accés de la maquinaria necessaria; es replantejaran els eixos de les
pantalles i els nivells o cotes d'execucié. La perforacido es realitzara per plafons amb
mitjans mecanics adients. Si les caracteristiques del terreny ho requereixen, s'anira
reemplagant el material extret per llots "tixotropics". La fondaria d'excavacio sera de vint
centimetres (20 cm.) més gran que lo que han d'abastar les armadures.

A partir de I'eix de replanteig es realitzaran els murets guia, I'objectiu dels quals és el de
guiar la maquinaria d'excavacio i col-laborar en I'estabilitat del terreny.

Abans del formigonat es col-locaran els encofrats necessaris per motllurar les juntes
sobre els plafons.

La separacid minima entre barres verticals o horitzontals sera de deu centimetres (10
cm.) i el recobriment de set centimetres (7 cm.). Per a garantir el centrat de les gabies,
s'hauran de posar separacions de morter en ambdues cares, a raé d'un separador per
cada dos metres quadrats (2 m2).

El formigonat es realitzara per canonada introduida en el llot fins al fons del plafé. El
formigonat es realitzara de forma continua.

Un cop acabada l'execucié dels plafons, se n'enderrocara el cap per tal de retirar el
formigd contaminat amb llot i es construira la biga de lligada longitudinal.

3.8.1 Amidament i abonament

L'excavacié s'amidara per metres cubics (m3.) de terreny extret, incloent en el preu la
part proporcional d'operacions prévies, com replanteig, preparacié del terreny, formacié
de murets guia, llots, esgotaments i transport de materials extrets a l'abocador a
qualsevol distancia, i tots els materials i operacions que calguin a l'albir de la Direccid
d'Obra per a la correcta execucié dels treballs. El formigd s’‘amidara per metres cubics
(m3.) del tipus indicat en el projecte, incloent en el preu la part proporcional d'operacions
de vessament, formacié de juntes, treballs de neteja i reparacié dels paraments quan



hagin de restar vistos, demolicid6 de caps de plafons, i totes les operacions necessaries
per tal d'abastar els acabats indicats en el Projecte.

L'acer de les armadures s'amidara en quilograms (Kg) realment col-locats, inclosa la seva
posada a l'obra.

3.9 Estacada
En les fonamentacions per estacades es distingeixen dos tipus:

3.9.1 Estaques per a clavar

Podran ser de formigdé o metal-liques, de les mesures i caracteristiques que s'indiquen als
planols corresponents i a la normativa vigent.

Per cada tipus d'estaques s'utilitzaran les maces adequades i es protegiran adientment
els seus caps.

Les estaques que durant la clavada es trenquin o tinguin desplagaments involuntaris se
substituiran per altres, clavades en el mateix lloc. Si existeixen dubtes sobre les
condicions de resisténcia d'algunes estaques, la Direccié Facultativa podra ordenar proves
de carrega sobre aquestes, considerant el cost de les proves inclos en el preu de I'estaca.

3.9.1.1 Amidament i abonament

L'amidament i abonament de les estaques per clavar es realitzara per metre lineal
d'estaca col-locada incloent en el preu tant el treball de posada a I'obra com els auxiliars
de preparacié del terreny, instal:-lacié de maces, becs de manegues d'aigua, proves de
carrega necessaries i proteccié o reparacié dels caps.

S’amidaran i abonaran Unicament els metres lineals d'estaca que restin definitivament
incorporats a l'obra. El preu del metre lineal inclou I'escapgament necessari de Il'estaca
sobrant, aixi com tots els materials i operacions que resultin necessaries per a la correcta
i total execucié dels treballs d'estacada, inclis llur preparacio.

3.9.2 Estaques motllurades "in situ"

L'execucio s'efectuara perforant previament el terreny i omplint I'excavacié amb formigé
fresc i les corresponents armadures.
Segons la seva forma d'execucié es consideren els segients tipus d'estaques:

- Estaques d'encanonament perdut

- Estaques d'encanonament recuperable.
El formigonat de les estaques es realitzara tenint en compte que no restin buits, talls ni
escanyament, realitzant el formigonat d'un cop en tota la seva llargada. Les armadures
longitudinals s'assentaran sobre una lleugera pasterada de formigd, d'alcada inferior al
diametre de l'estaca i es disposaran ben centrades i subjectes. Les armadures
transversals se subjectaran a les longitudinals mitjancant lligada o soldadura.

3.9.2.1 Amidament i abonament

L'amidament i abonament de les fonamentacions per estaques realitzades "in situ" es
fara desglossant els preus: el formigé en metres cubics, incloent el preu de la posada a
I'obra, encofrat o encanonament recuperable o no, acabament dels caps i part
proporcional de proves de carrega, si fossin necessaries, aixi com qualsevol material o
operacié que calgui per aconsellar-ho la bona practica de la construccié o que resulti
necessaria per qualsevol tipus d'incidéncia.

L'acer de les armadures s'amidara en quilograms (Kg) totals, inclosa la posada a |'obra.

L 'excavacié s'amidara en metres cubics (m3.) en qualsevol tipus de terreny, inclos en
roca, extrets amb qualsevol sistema, incloent en el preu les operacions necessaries com
son I'emprament de llots "tixotropics", preparacidé del terreny per l'assentament de la
magquinaria i transport a I'abocador a qualsevulla distancia.

El preu de l'excavacid inclou la possible necessitat d'encanonament de qualsevol tipus,
recuperables o no, i tots els materials i operacions que calguin a judici del Director de les
Obres, per a la correcta execucid dels treballs.



4 SANEJAMENT

S'inclouen en aquest capitol totes les condicions que hauran de satisfer els materials,
instal-lacions i ma d'obra necessaria per la construccido de la xarxa de sanejament dels
edificis.

4.1 Xarxes de Sanejament

Sistema d’evacuacid dels residus urbans dirigit a eliminar-los o evacuarlos. Les xarxes de
sanejament poden ser verticals o horitzontals.

4.1.1 Xarxa de sanejament horitzontal.

Compreén les conduccions que recullen les aigles pluvials, negres o fecals i greixoses o
sabonoses, per a conduir-les a la xarxa general de clavegueram o la fossa séptica. Els
materials a emprar en les canonades, que es troben definits en el Projecte, podran ser de
fformigd vibroprensat, gres, fossa, polipropilé, poliester reforcat, polietilé a pressio o
clorur de polivinil(PVC), havent de ser totes de marques reconegudes i sancionades per la
practica.

Les rases seran de tal manera que la canonada anira enterrada a les cotes indicades en el
Projecte o a les que indiqui el Director Facultatiu de les Obres. En cas que no figuri en els
planols el corresponent perfil longitudinal s'aprofundira a un metre i vint centimetres de
fondaria (1,20 m.) con a minim, que podra disminuir-se si la canonada es troba sota la
solera d'un pis.

Una vegada obertes les rases que allotjaran la conduccid, s'instal-lara sobre una solera de
deu centimetres (10 cm.) de formigd HA-15, amb el pendent adequat, a fi de construir un
[lit rigid.

Els tubs s'uniran mitjancant anellat de rajola borda o proteccié de formigd. Qualsevol
canvi de direccid, reduccié o empalmament s'efectuara amb peces especials o mitjangant
pericons, segons el tipus de canonada de que es tracti.

Les canonades que hagin d'anar penjades se subjectaran a intervals regulars i iguals de
manera que no se sotmetin a flexions, amb els ganxos metal-lics que s'empren protegits
contra la corrosié. En les canonades de foneria, els ganxos no es distanciaran més d'un
metre i mig; en les de plastic aquesta distancia no superara els setanta-cinc centimetres.
(1,50 m.i0,75 m.)

4.1.1.1 Amidament i abonament

La xarxa horitzontal de sanejament s’amidara en metres lineals (ml.) de canonada
col-locada, inclosa la part proporcional d'excavacid, solera de suport, rebliment, juntes,
ganxos d'ancoratge, peces especials, obertura de passos en murs, fonaments i forjats, de
manera que quedi totalment acabada d'acord amb les indicacions del Projecte i la
Normativa vigent.

4.1.2 Fosses septiques

Tan sols s'autoritzaran a les zones on no hi hagi xarxa de clavegueram. La seva missio
sera que l'aigua residual surti més clarificada, sense matéries grosses que danyin el
sistema d'absorcio posterior.

Les fosses séptiques podran fabricar-se "in situ" o seran prefabricades, prohibint-se en
llur construccid 1'Us del morter de calg o materials facilment atacables.

Es prohibira el vessament d'aiglies pluvials a les fosses. Si és de diversos compartiments,
les aigles pluvials poden portar-se a I'Ultim o bé a l'area d'absorcid. Les fosses
disposaran de tapes mobils de registre i hauran de disposar de ventilaciéo adequada per a
impedir la concentracié de gasos.

4.1.2.1 Amidament i abonament

S’amidara per unitats (ut.) segons el Projecte, incloent-se en el preu d'abonament totes
les operacions necessaries per la seva posada a I'obra, inclosa la connexid a la xarxa de
sanejament de I'edifici, aixi com I'excavacid i rebliment del pou pel seu allotjament.



4.1.3 Elevacié d'aigles brutes

Compren aquesta partida els equips de bombeig necessaris quan el col-lector general
esta més alt que el final de la xarxa de sanejament de I'edifici.

Hauran d'instal-lar-se dues bombes perque, en el cas que en falli una, pugui funcionar
I'altra.

4.1.4 Amidament i abonament

S’amidara i abonara per unitat (ut) d'equip complet instal-lat totalment acabat, posat en
funcionament i fetes les proves de carrega corresponents, inclosos els ajuts i
instal-lacions necessaries per a deixar la instal-lacié d'acord amb el Projecte, la Normativa
vigent i les directrius donades per la Direccié Facultativa.

5 ESTRUCTURES

5.1 Estructures de formigo

5.1.1 Encofrats

Les cimbres, encofrats i motlles, aixi com les unions dels diferents elements, tindran una
resisténcia i rigidesa suficient per resistir, sense assentaments ni deformacions
perjudicials, les accions de qualsevol mena que puguin produir-se com a conseqiéncia
del procés de formigonat i especialment sota les pressions del formigd en fresc o els
efectes del métode de compactacio utilitzat.

Els encofrats i motlles seran suficientment estancs per a impedir pérdues apreciables
d'abeurada.

Els encofrats i motlles de fusta s'humitejaran per a evitar que absorbeixin |'aigua
continguda en el formigé.

Les superficies interiors dels encofrats i motlles apareixeran netes en el moment del
formigonat. Per a facilitar aquesta neteja, en els fons de pilars i murs es disposaran
obertures provisionals a la part inferior dels encofrats corresponents.

Si fos necessari, i a fi d'evitar la formacié de fissures en els paraments de les peces,
s'adoptaran les oportunes mesures perqué els encofrats i motlles no impedeixin la lliure
retraccié del formigd.

Si s'utilitzen productes de desencofrat, no hauran de deixar senyals en els paraments de
formigé i no hauran d'impedir la posterior aplicacié de revestiments ni la possible
construccié de juntes de formigonat.

L'Us d'aquests productes haura d'ésser expressament autoritzat pel Director de I'Obra.

5.1.2 Formigo

Tots els formigons compliran I'EHE-98 considerant com a definici6 de resisténcia la
d'aquesta Instruccid.

Es fabricara sempre en formigonera, essent el periode de pasterada superior a un minut i
mig, i de tal manera que la consisténcia del formigd en cada mescla sigui uniforme. A
més de les Prescripcions de I'EHE-98 es tindran en compte les segiients:

La instal-lacié de transport i posada a l'obra sera del tipus tal que el formigd no perdi
capacitat ni homogeneitat.

No es podra abocar lliurement el formigd des d'una alcada superior a un metre i
cinquanta centimetres (1.50) ni distribuir-lo amb pala a gran distancia.

Queda prohibit I'Us de canaletes o manegues del transport a la posada a |'obra del
formigé sense l'autoritzacido del Facultatiu Encarregat. No es podra formigonar quan
I'aigua pugui perjudicar la resisténcia o qualsevol de les caracteristiques del formigd. Pel
formigonat en temps de fred o de calor se seguiran les prescripcions de I'EHE-98.

No es col-locara mai formigd sobre un terreny que estigui gelat. El pervibrador
s'introduira vertical a la massa del formigd fresc i es retirara també verticalment, sense
que es mogui horitzontalment mentre que esta submergit en el formiga.

Es procurara extremar el vibrat en les proximitats dels encofrats, a fi d'evitar la formacio
de bosses de pedres i de coqueres.

En general, el vibrat del formigd s'executara d'acord amb les normes especificades en



I'EHE-98.
La situacio de les juntes de construccio sera fixada pel Facultatiu Director, de manera que
compleixin les prescripcions de I'EHE-98 i procurant que el seu nombre sigui el menor
possible.
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupcid, es cobrira
la junta amb sacs de gerga humits, per a protegir-la dels agents atmosférics.
Abans de recomencar els treballs es prendran les disposicions necessaries per aconseguir
la bona unié del formigo fresc amb el que esta endurit.
Durant els tres primers dies es protegira el formigo dels raigs solars amb una xarpellera
molla. Com a minim, durant els set primers dies es mantindran les superficies vistes
continuament humides, mitjancant el reg o la inundacié, o cobrint-les amb sorra o
xarpellera, que es mantindran constantment humides.
La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg sera inferior en més de vint graus (20°C) a
la del formigo, a fi d'evitar producci6 de fissures per refredament brusc. També es podran
utilitzar procediments de curat especial, a base de pel-licules superficials impermeables,
prévia autoritzacio, per escrit, del Facultatiu Director.
Els paraments han de restar llisos, amb formes perfectes sense defectes o rugositats i
sense que sigui necessari aplicar-los-hi lliscats, que no podran ser en cap cas executats
sense |'autoritzacié previa del Facultatiu Director. Les operacions precises per a deixar les
superficies en bones condicions d'aspecte seran a compte del Contractista.
La irregularitat maxima que s'admet en els paraments sera la seglient:

- Parament vist: sis mil-limetres.

- Parament ocult: vint-i cinc mil-limetres.
En qualsevol cas, a totes les obres de fabrica i murs es prendran provetes, que seran
trencades al set o vint-i-vuit dies. S'efectuaran com a minim una serie de sis provetes
cada cinquanta metres cubics de formigd utilitzat en forjats, voltes i soleres.
A les obres de formig6 armat, es faran diariament dues séries de sis provetes cada una,
per trencar cada série als set o vint-i-vuit dies, prenent com a carrega de trencada, en
cada serie, la mitja dels resultats, descartant les dues extremes.
Les provetes s'amacgonaran de forma similar al del formigd en obra i es conservaran en
condicions analogues. Si passats els vint-i-vuit dies la resisténcia de les provetes fos
menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de
I'obra i si la seva resisténcia és menor que |'especificada, sera enderrocada.
Si la resistencia de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig,
podra acceptar-se |'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de carrega amb una
sobre-carrega superior a un 50% de la de calcul, durant el qual es mesurara la fletxa
produida, que haura de ser admissible.
Si no fos possible extreure provetes de I'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les
resisténcies especificades I'obra haura d'enderrocar-se. En cas que la resisténcia de
provetes d'assaig i les extretes de |'obra estés compresa entre el 80% i el 100% de
I'especificada, el Facultatiu Director podra rebre I'obra amb reserves, previ l'assaig de
carrega corresponent.
Els motlles i encofrats seran de fusta que compleixi les condicions exigides a l'apartat
corresponen, metal-lics o d'altre material que reuneixi condicions d'eficacia similars, a
judici del Facultatiu Director.
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, les cintres i les soles,
hauran de tenir la resisténcia i la rigidesa necessaries perque, amb la marxa prevista del
formigé a l’‘abocada, no es produeixin moviments locals de més de 5 mm. (cinc
mil-limetres).
Tant les superficies dels encofrats com els productes que s'hi puguin aplicar per facilitar
I'encofrat no hauran de contenir substancies agressives pel formigé.
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment els
fons, deixant-se obertures provisionals per facilitar aquesta tasca.
Les juntes entre les diferents taules, hauran de permetre I'entumiment per la humitat del
reg o de l'aigua del formigd sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat.
Es disposara l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessaria contra-fletxa perquée, un
cop desencofrada i carregada la pega de formigd, conservi una contra-fletxa de 1:300 de
la llum. S'autoritza I'Us de tipus i técniques especials d'encofrat, de les que el



comportament i resultats estan sancionats per la practica havent de justificar I'eficacia
d'aquells altres que es proposin que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties.
S'inclouen les juntes que calguin formigonar per qualsevol motiu.

El preu del formigd incloura els possibles additius que la Direccid d'Obres estimi
necessaris i també la possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la
Direccié (ciment, P.A.S., blanc, etc.).

El preu dels encofrats podra anar independent dels preus del formigd, si aixi s'estipula.
L'amidament es realitzara per metres quadrats (m2) realment col-locats.

Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinaria i la ma d'obra
necessaria per a llur col-locacid, aixi com la resta d'operacions materials necessaries.
S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessoris
de I'encofrat, com les juntes entre murs o altres elements que a judici del Director de les
obres siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat.

El formigé armat s'abonara al preu del tipus de formigd emprat, que incloura totes les
operacions necessaries per a executar la unitat d'obra menys I'encofrat i les armadures,
aixi com la seva col-locacié que s'abonara al preu del Kg. d'acer col-locat.

Les bastides, cimbres, execucié de juntes, operacions de curat i altres operacions
necessaries, a judici de la Direcci6 de les Obres, per l'execucié del formigonat, es
consideraran incloses en els preus dels formigons.

5.1.2.1 Amidament i abonament

Els formigons s’amidaran d'acord amb els planols del Projecte, o amb els planols de
detalls resultants del Replanteig de les Obres i s'abonaran per metres cubics.

Adverténcia sobre I'abonament de les obres de fabrica.

Unicament s'abonara el volum d'obra de fabrica realment executada, conforme a les
condicions i amb subjeccié als perfils de replanteig i planol dels mateixos, que figuren en
el Projecte, o ordres escrites del Facultatiu Director; per tant, en cap cas seran
d'abonament els excessos d'obra de fabrica executats pel Contractista, pel seu Compte.
sense tenir autoritzacio del Facultatiu Director.

Per I'abonament dels increments de seccié sobre la seccid teorica minima indicats en els
planols de seccions tipus, sera necessari que préviament hagi estat ordenada la seva
execucido pel Facultatiu Director, per escrit en el que consti de manera explicita les
dimensions que han de donar-se a la seccié.

Per aix0, el contractista estara obligat a exigir préviament a l'execucié de cada part
d'obra. la definicié exacte d'aquelles dimensions que no ho estan.

5.1.3 Armadures

Les armadures es col-locaran netes, sense O0xid o qualsevol substancia perjudicial. Es
disposaran d'acord amb les indicacions del Projecte, subjectes entre elles i amb
I'encofrat, de manera que no puguin experimentar moviments durant l'abocada i la
compactacio del formigé i a fi d'evitar coqueres.

En bigues i elements similars, les barres hauran d'anar, al doblegar-se, agafades amb
cércols o estreps a la zona del colze.

Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb altres, es prohibeix la
utilitzacio simultania d'acers de caracteristiques mecaniques diferents. Es podran
utilitzar, dins d'un mateix element, dos tipus diferents d'acers, un per l'armadura
principal i I'altre pels estreps.

Els cércols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjangant lligament o altre
procediment adequat, prohibint-se expressament la fixacid6 mitjancant punts de
soldadura.

S'haura d'acomplir la Instruccié EHE-98 en tot el que fa referéncia a les armadures
(resisténcia, limit elastic, etc...).

5.1.4 Estructures metal-liques.

Definicié: Es defineix com estructura metal-lica d'acer, els elements d'aquest material
gue formen la part sustentable de |'edificacio.

La forma i dimensions de l'estructura vindra definida en els planols corresponents. Els



acers a emprar son els laminats en xapes o perfils del tipus A-52 definits en la Norma
UNE-36080-73.

Tots els productes laminats hauran de tenir una superficie llisa i se subministraran en
estat brut de laminatge.

El Contractista haura de demostrar la qualificacié del personal que executi aquest tipus
d'obra.

Les unions, qualsevol que sigui el seu tipus, es realitzaran d'acord amb les indicacions del
Projecte, Direccid Facultativa i Normativa vigent.

Abans del muntatge de I'estructura es netejaran i pintaran amb una imprimacio les parts
d'aquesta que hauran de restar ocultes.

Es col-locaran plaques de suport sobre els massissos de fabrica de formigd, que
s'immobilitzaran una vegada aconseguits els aploms i alineacions definitives.

Tots els elements de I'estructura es protegiran contra els fenomens d'oxidacio i corrosié.
No s'efectuara la imprimacio fins que llur execucié hagi estat autoritzada pel Director de
I'Obra, després d'haver realitzat la inspeccid de les superficies i unions de |'estructura
acabada al taller.

No s'imprimiran ni protegiran les superficies que calgui soldar, mentre no s'hagi executat
la unio.

S'adoptaran les mesures necessaries per evitar la corrosido dels elements que recolzin
directament sobre la fabrica o que encastin en ella.

5.1.4.1 Amidament i abonament

Les estructures o elements estructurals d'acer s'amidaran per quilograms d'acer incloent
en el preu tots els elements i operacions d'unié, muntatge, assaigs, proteccid, ports
necessaris per llur completa execucié d'acord amb el Projecte i indicacions de la Direccié
Facultativa.

Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, aixi com la proteccié i pintura
que siguin necessaries, d'acord amb la Normativa.

5.1.5 Escales i rampes

Dins dels elements de comunicacié vertical a tota edificacid distingirem les escales i les
rampes.

Definicions:

Les escales son els elements de comunicacié vertical que salven un desnivell per mitja de
graons. L'alcada maxima dels frontals sera de 18.5 cm. i I'estesa de 28 cm, com a minim.
Les rampes son els elements de comunicacié vertical que salven un desnivell per mitja
d'un pla inclinat. Les rampes per a minusvalids, en els seus aspectes dimensionals
compliran la Normativa Vigent.

Execucid

En el Projecte d'execucid s'especifiquen les caracteristiques estructurals i d'acabats
d'aquells elements que configuren les rampes i escales.

5.1.5.1 Amidament i abonament

Les escales i les rampes s‘amidaran per metres quadrats totalment acabats, incloent en
el preu tots els materials (estructurals, d'acabament de graons, baranes i passamans)
accessoris i treballs necessaris per llur construccié.

5.1.6 Elements prefabricats.

Definicio: Aquest apartat comprén el conjunt d'elements estructurals i/o de tancament,
industrialitzats, realitzats en el taller, de manera que a l'obra solament es realitzara el
muntatge. El muntatge dels diferents elements es realitzara d'acord amb les indicacions
del fabricant i Direccié6 de I'Obra, pel personal especialitzat o capag d'efectuar treballs
d'aquesta mena.

Es tindra especial cura amb l'ancoratge i aplomat dels elements, aixi com el perfecte
segellat de les seves juntes.



5.1.6.1 Amidament i abonament

Els elements estructurals prefabricats, com és ara pilars, jasseres, encavallades, etc.,
s’amidaran en metres cubics (m3.) de formigd i I'acer en quilograms (Kg), incloent en els
preus d'ambdues partides tots els materials i operacions necessaries per llur posada a
I'obra incloent-hi també la part proporcional d'operacions necessaries per al muntatge i
definitiu acabament, aixi com totes les armadures, instal:-lacions, fusteria per armar i
equips que portin integrats en llur fabricacié.

5.1.7 Juntes de dilatacid

Es defineixen com a juntes de dilatacié els dispositius que enllacen les vores dels
elements estructurals o de fabrica contigus, de manera que permetin els moviments per
canvis de temperatura, assentaments diferencials i deformacions reoldgiques.

El tipus de material emprat sera el que indiqui la Direccié de I'Obra o el que es defineixi
en el projecte; en qualsevol cas haura de complir la Normativa més estricte de l'apartat,
entenent-se inclos en el preu del metre lineal (ml) tant materials com operacions que
calgui executar per a aconseguir-ho.

La junta es muntara seguint les instruccions del fabricant.

5.1.7.1 Amidament i abonament

Les juntes s’amidaran en metres lineals (ml) col:locats, restant inclos en el preu els
materials i treballs necessaris per llur col-locacid.

6 RAM DE PALETA

6.1 Divisions interiors

Aguest apartat compren totes les fabriques de blocs de ceramica lligats amb morter,
quedant exclosos i objecte del Plec de Condicions Particulars els elements de divisiéo no
tradicionals.

6.1.1 Materials

Els morters sén la mescla intima d'arid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i
dosificada.
Eventualment poden portar un producte d'addicié per a millorar-ne les caracteristiques.
Les condicions generals dels morters seran:

- Resisténcia adequada a la dels materials als que s'interposen.

- Adheréncia suficient a la dels materials als quals cal unir.

- Compacitat i docilitat.

- Impermeabilitat a I'aigua.

- Inalterabilitat als agents agressius generals.

6.1.2 Classes:

- De guix: -Dosificacié 3 vol. guix/1 vol. sorra
-Resistencia mitja: 5 Kg/cm2
-Camp d'aplicacio: Enva

- Calg hidraulica: -Dosificaci6 1 vol. calg/3

vol.sorra/0,5 vol.aigua
-Resistencia mitja: 15 Kg/cm2
-Camp d'aplicacid: Fabriques sense carrega

- De mescla amb portland:
-Dosificacié 1 vol. calg/1 vol. c.p./6 vol.sorra
-Resistencia mitja: 35 Kg/cm,
-Camp d'aplicacid: Fabriques sense carrega i ram de paleta en general.

- De ciment: -Dosificacio: M-50 | vol. c.p./6 vol.sorra



-75 1 vol. c.p./5 vol. sorra

-100 1 vol. c.p./4 vol. Sorra

-150 1 vol. c.p./3 vol. sorra

-200 1 vol. c.p./2 vol. sorra

-Resistencia mitja: M-50 50 Kg/cm?2
M-75 75 Kg/cm2
M-100 100Kg/cm2
M-150 150 Kg/cm?2
M-200 200 Kg/cm2

-Camp d'aplicacié: M-50 : Fabriques lleugerament carregades
M-75 : Fabriques poc carregades
M-100: Fabriques amb carrega normal
M-150: Fabriques molt carregades
M-200: Fabrigues especials

M
M
M
M

Les fabriques del ram de paleta sén les obres en qué entra com a element fonamental el
bloc paral-lelepipédic de ceramica o formigo, Iligat amb morter.

Els maons que cal emprar, com totxo, mad foradat, totxo buit, totxana, manual o
especials, compliran amb el que s'estableix, pel que fa referéncia a dimensions, qualitat i
resisténcia, a les disposicions vigents.

Els maons, abans de llur col-locacié, es mullaran abundantment amb aigua. Es
col-locaran sempre a refrec, plans sobre la capa de morter i estrenyent-els fins
aconseguir la junta necessaria, la qual restara totalment plena i tindra, tant en
degollades (juntes verticals) com en cordells (juntes horitzontals) el gruix que indiqui la
Direcci6é Facultativa.

Els murs es realitzaran amb el tipus d'aparell que s'indiqui.

Els murs que s'enllacen en cantonada, cruilla o encontre, s'executaran encallant-els
simultaniament entre ells.

Les interrupcions de treball es faran deixant les fabriques en lligada o en esglaonat en
diagonal, per preveure una bona trava en la continuacié. Quan es comenci de nou, es
regara abundantment la fabrica, netejant-se de pols i morter vell.

Les soleres sén fabriques més petites, generalment de totxo foradat col-locat com enva
de mad de quart, que no compleixen cap mena de funcié resistent. Segons el seu gruix
s'anomenaran: enva (de cinc centimetres -5 cm.-) o paret de mitja rajola (de deu
centimetres -10 cm.-).

Els envans s'aplomaran perfectament, amb llurs filades ben alineades. S'emprara pasta
de guix per als envans i morter M-50 per a les parets de mitja rajola.

En els envans es preveura que la revinguda del morter de guix no provoqui guerxesa en
la fabrica, degut a I'augment del seu volum.

Els envans s'entregaran als murs mitjancant regates o caixes; entre envans sempre per
caixes.

En les parets o envans que s'entreguin a pilars metal-lics o de formigd, es col-locaran
fleixos, amb una separaci6 maxima de setanta-cinc centimetres (75 cm.) per I'encadellat
d'un sistema amb I'altre.

Els murs de blocs sén fabriques de bloc buit de morter o morter cel-lular. Les condicions
generals dels treballs amb aquestes fabriques son iguals que en el cas de fabriques
ceramiques.

Si la Direccié Facultativa ho creu necessari, s'ompliran alguns blocs amb formigd armat, a
fi de formar reforgos a les cantonades, cruilles, llindes o en petits murets de contencio.

6.1.3 Amidament i abonament

Les obres de fabrica ceramica o de formigd, tant vistes com quan cal revestir-les,
s'amidaran en metres cubics (m3) executats, incloent-hi en el preu els transports,
morters, parts proporcionals de formes especials, detalls decoratius, coronament de
paraments (encara que sigui d'altres materials) elements de subjeccid i peces especials
necessaries per abastar I'acabament de I'element tal com s'expressa en el Projecte.
També dins d'aquest preu s'incloura la neteja i tractaments especials que requereix el
parament un cop acabat, podent la Direccié de les Obres ordenar el rejuntat de les juntes



quan s'hagi acabat I'obra, entenent-se aquestes operacions incloses en els preus unitaris
si s'observen defectes en les unions.

El criteri d'amidament sera el de "buit per ple" i tan sols es descomptaran la meitat dels
forats compresos entre quatre (4) i vuit (8) metres quadrats i la totalitat dels forats
superiors a vuit (8) metres quadrats.

A fi d'assegurar la total impermeabilitzacié dels paraments exteriors d'obres de fabrica, el
correcte adrecat interior sera d'abonament, d'acord amb les especificacions del capitol de
revestiments.

Els envans de sosteniment i envans de qualsevol tipus s'amidaran per metres quadrats
(m2.) incloent tot allo esmentat anteriorment i descomptant els forats.

Les soleres, tant de fabrica com prefabricades, translicids, envanets de sostremort,
gelosies i voltes, s'amidaran en metres quadrats (m2), incloent-se en el preu la part
proporcional de transport, posta a |'obra, morters, materials auxiliars, cintres, peces
especials i elements de subjeccidé necessaris per a I'execucio de I'element, aixi com totes
les operacions necessaries que indiqui la Direccié Facultativa pel perfecte acabament.

La formacié d'arcs s’'amidara en metres lineals, incloent en el preu tant els materials del
ram de paleta, com les cintres i operacions necessaries per llur execucid, aixi com totes
les operacions necessaries que indiqui la Direccié Facultativa pel perfecte acabament.

La graonada i replanteig d'escales s'amidara per metres lineals de gra6 acabat, preparat
per rebre el revestiment.

La formacié de conductes de xemeneies o ventilacié (Shunt) es mesurara en metres
lineals de conducte acabat, sigui prefabricat o executat "in situ", incloent-se tots els
treballs, materials de tancament o maniobra que s'especifiquin en el Projecte, o que
siguin necessaris per a complir la Normativa vigent al respecte.

Les caixes de persianes enrotllables, tant prefabricats com realitzats "in situ" s’amidaran
en metres lineals, incloent tant els materials com els treballs necessaris per I'execucio o
posta a l'obra, entenent-se inclos en el preu tots els elements i operacions necessaries
per a complir la Normativa, inclosa la d'aillament térmic.

6.2 Guixos i Escaioles

Definicid: Els guixos sén els revestiments realitzats amb pasta de guix. Poden ser de dos
tipus: estesos (guarnits, lliscatso emblanquinats) i estucs.

Les escaioles sén els revestiments per sostres, fets per plaques sostingudes del sostre.

Es presentaran a la Direccié Facultativa mostres de mida natural i documentacio
d'assaigs realitzats a Laboratoris oficials d'aquells materials que hagin de complir
gualsevol funcié a més de la de cel ras.

6.2.1 Amidament i abonament

S’amidara i abonara per m2 de superficie indicada en els planols i amidaments del
projecte. Si hi ha diferencia entre indicacions en planols i amidaments, prevaldra el que
s'indiqui als amidaments.

En la valoraci6 per m2 de superficie resta inclosa la valoracié de formacié d'arestes
(verticals i horitzontals) i angles diedres.

6.3 Arrebossats i lliscats

Definicid: Els arrebossats i lliscats sdn revestiments realitzats amb pastes o morters de
qualsevol conglomerat, calg o ciment, aixi com amb morters mixtes.

Tots els materials, qualsevol que sigui la seva classe, compliran en quant a qualitat i
caracteristiques tecniques, les especificacions de la Normativa vigent o de la Direccid
Facultativa.

6.3.1 Amidament i abonament

Tots els revestiments s’amidaran en metres quadrats (m2) de superficie revestida,
descomptant de la partida la meitat de la superficie dels forats entre quatre i vuit metres
quadrats (4 i 8 m2).

En el preu d'abonament s'inclouran tots els materials, treballs propis de col-locacid i ajuts
d'altres oficis, peces especials, coronaments, preparacié dels paraments, talls, juntes,



neteja, es a dir, tot el necessari per executar el revestiment d'acord amb les
especificacions de Projecte i de la Direccié d'obra, aixi com tots els treballs i materials
que calguin per la correcte execucio de les obres i a fi d'aconseguir el compliment de les
Normatives corresponents, malgrat que no s'especifiqui exactament en els planols.
Qualsevol operacié o material especial que sigui necessari incorporar al revestiment: a fi
de complir amb la Normativa en el tractament de ponts térmics, s'entendra inclos en els
preus del revestiment, aixi com els ajuts adients per realitzar-lo.

7 FUSTERIA

Té per objecte el tancament total de les obertures, dotant | 'edifici de les prestacions
d'accés, lluminositat, assolejament, ventilacid, etc. en els moments adequats.

Els tipus seran de fusta, metal-lics i de plastic, i compliran les especificacions de la
Normativa vigent.

Executades en el taller les peces definides en els planols, el Contractista haura de
preveure a |'obra tots els detalls per la recepcid i perfecte engalzament, tenint molta cura
en I'aplanat, alineacié i cotes de les diverses encavallades i brancals, aixi com de la seva
subjeccié a l'obra, atenent l'estanqueitat de les unions en els paraments de fagana
(tapajunts) i perfecta col-locacid. ajustament i funcionament de tots els elements.

El portam metal-lic de ferro o d'alumini i el de plastic seran de marca acreditada i segons
mostres acceptades per la Direccidé Facultativa.

La col-locacié en obra s'ajustara a les normes del fabricant; se segellaran les juntes amb
massilles especials, garantides per un minim de deu anys.

Les persianes enrotllables de plastic, fusta o metal-liques disposaran dels mecanismes
adients, definits en el projecte, instal-lats per personal especialitzat, essent necessari per
a llur recepcid que el seu esllavissament i accionament sigui executat sense cap mena de
dificultat | amb suavitat.

7.1.1 Amidament i abonament

Tots els elements de portam, qualsevol que sigui el seu tipus, incloses les persianes
enrotllables, correderes o practicables s'amidaran per metres quadrats (m2) de llum
d'obra d'elements col-locats, incloent-se en el preu la part proporcional d'ajuts per a llur
col-locacié, segellat de juntes, elements de connexido a les fabriques, tapajunts i les
ferramentes de tancament o de penjar, del tipus definit en el Projecte indicat per la
Direcci6 Facultativa.

Els elements singulars d'ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (Ut)
completament acabades i posades a |'obra segons el Projecte o indicades per la Direccio
Facultativa.

El mobiliari de les cuines es valorara per unitat (Ut) de cuina acabada, amb els armaris
alts i baixos indicats en els planols, inclosos ajuts d'altres oficis necessaris per
col-locar-los.

Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant material com formal, com
desperfectes ocasionats a | 'obra o en el transport, sera rebutjat sense dret a cap mena
de carrec per part de la propietat.

Tots els preus relatius al portam inclouran totes aquelles feines o materials que siguin
necessaris pel seu perfecte funcionament o que siguin recollides a la Normativa vigent,
encara que no figurin en els planols del Projecte.

8 PAVIMENTS, ENRAJOLATS

8.1 Paviments

Definicio: Revestiment d’acabat d’un sol al qual confereix qualitats especifiques.

S'anomenen soleres els paviments de formigd en massa, que s'executen sobre el terreny
o sub-bases granulars, podent ser d'un gruix variable en funcié de | 'Us al qual es destinin
i que de tant en tant s'armaran. Quan les soleres tinguin una superficie superior a
cinquanta metres quadrats (50 m2) es realitzaran juntes de dilataci6 amb materials



elastics i la disposicio que indiqui la Direccié Facultativa.

8.2 Execucio

Els paviments enrajolats, com terrassos, ceramics, enllosats de pedra natural o artificial,
etc., es realitzaran sobre base perfectament neta i anivellada, executant-se els talls i
distribucié de peces que indiqui la Direccié d'Obra. Un cop executats, s'ajuntaran amb
abeurada de ciment.

Els paviments de terrasso, quan s'hagin acabat, es netejaran i protegiran, a fi d'evitar
desperfectes malgrat que a les zones on s'hagin col-locat encara calgui treballar.

Els paviments de fusta no han d'arribar fins les parets perimetrals, siné que cal deixar un
espai de cinc a deu mil-limetres (5 a 10 mm.) que s'amagara en l'entornpeu.

8.2.1 Amidament i abonament

L'amidament dels paviments, de qualsevol tipus, es realitzara per metres quadrats (m2)
totals executats.

En la valoracido de les soleres s'incloura el preu de tots els treballs necessaris per
deixar-les totalment acabades, d'acord amb les especificacions del Projecte i de la
Direccid, sumant-hi en el preu la part proporcional de preparacio de la base, anivellacid i
acabats superficials, armadures, juntes i entornpeus.

En els paviments de llosetes de pedra, terrasso, ceramica, etc., s'inclouran en el preu tots
els treballs necessaris de col-locacié, poliment, desbastament, abrillantat, rejuntat,
neteja, part proporcional d'entornpeu, per ben acabar-ho totalment. En els paviments de
fusta s'incloura la part proporcional de rastells o empostissats, aixi com els treballs de
desbastar, poliment, envernissat, entornpeus, totalment acabat.

En el preu del metre quadrat (m2) de paviment s'inclouran tots els materials i operacions
que calguin per complir la Normativa vigent, malgrat que eventualment no es trobi
recollida exactament en els planols del Projecte. En els paviments encolats s'incloura en
el preu la part proporcional de materials d'agafada, aixi com els treballs i peces
necessaries per al bon acabament.

8.3 Enrajolats
Definicid: Soén els revestiments fets amb peces ceramiques.

8.4 Execucio

Els revestiments es fixaran sobre els paraments verticals nets de tota mena de materials
que puguin produir despreniments de peces.

Les superficies seran llises, sense balcaments ni deformacions i formant les juntes linies
rectes en tots els sentits, sense trencaments ni desploms.

En fer el repartiment de peces, es comencara sempre des dels eixos de figura, com és ara
juntes o el seu centre, a fi que les parets revestides quedin simétriques.

Les rajoles col-locades amb els materials de presa tradicionals es col-locaran amb morter
de ciment de riquesa mitja en proporcié 1:3, escollint ciments que quan s'adormin no
presentin augments sensibles de volum, i havent-les mullat i xopat abans amb aigua.

8.4.1 Amidament i abonament
S’amidara i abonara per m2 indicats en els planols i amidaments del Projecte.

9 INSTAL-LACIONS

9.1 Fontaneria

La instal-lacié de fontaneria resta definida per la xarxa que, connectada a la general de
proveiment, arriba fins als punts de consum. En els planols s'especificaran: esquema de
la xarxa de I'habitatge, longitud dels trams i diametre, materials, claus, etc...

Els tubs, de qualsevol classe o tipus, seran perfectament llisos, de seccid circular i ben
calibrats amb generatrius rectes o amb la corba que els hi correspongui en els colzes o
peces especials. No s'admetran els que presentin ondulacions o desigualtats més grans



de cinc mil-limetres (5 mm.), ni rugositats de més de dos (2 mm.) de gruix. En els
diametres interiors s'admetra una tolerancia de I'u i mig per cent (1,5 %) en menys i del
quatre per cent (4 %) en més, i en el gruix de les parets la tolerancia sera d'un deu per
cent (10 %).

9.1.1 Aixetes

S'empraran preferentment aixetes del tipus de pressié o aquelles en que I'obturacié
s'executa gradualment i no de sobte, per evitar I'efecte dinamic produit pel tancament
brusc.
S'ajustara la col-locaci6 de comptadors a les Normes que dicti la Companyia
Subministradora. S'usaran comptadors construits amb materials de llarga durada, amb
eixos muntats.

- Unions de les canonades amb les aixetes dels aparells:
La presa d'aigua freda i calenta de la canonada de coure protegit, o polietilé reticular, a
les aixetes de cada servei es fara mitjancant racord de llautd per evitar els efectes de les
dilatacions. No es permetra, en cap cas, soldar directament. Les canonades seran
verticals o horitzontals i es fixaran amb brides als suports. Les brides estaran
perfectament alineades i corregides, de forma que el tub que s'hi assenta quedi en les
condicions d'alineacid requerides, no tolerant-se I'is de suplements en els bragals; les
femelles hauran d'estar convenientment apretades.

9.1.2 Proves:

Cada ramal, comprés entre dues claus, s'assajara un cop acabat, sota una pressié de
quinze atmosferes (15 at.) produida mitjancant bombes. L 'assaig durara quinze minuts i
la pressid restara invariable durant aquest temps. Si es necessaria la instal-lacié d'una
bateria de comptadors, es construira amb tub de ferro galvanitzat a fi de donar-I'hi
rigidesa o de polipropilé en el cas que la resta de la instal.lacié sigui d’aquest material.
Els comptadors hauran de quedar instal-lats, de forma que permetin una facil lectura,
reparacio o substitucio.

9.1.3 nstal-lacions amb elevacié d'aigua:

Quan | 'aigua de la xarxa d'abastament manqui de pressié per arribar als punts de
subminstrament més enlairats de I'edifici per permetre l'engegada de calentadors
instantanis que necessiten una pressié de cinc a set metres (5 a 7 m) de columna
d'aigua, caldra disposar d'un diposit elevat o d'un sistema d'elevacié d'aigua. S'empraran
bombes de baixa pressid per grans quantitats i petites elevacions; per elevacions
superiors a 30 m. hauran de dividir-se les elevacions en 2 trams, cada un d'ells amb una
moto-bomba. Les calderes per al subministrament d'aigua calenta seran de marques
reconegudes i de bona qualitat, i s'instal-laran amb tots els accessoris necessaris per a
que funcionin correctament.

9.1.4 Amidament i abonament

La partida de connexié a la xarxa de proveiment de I'edifici es comptara com a partida
algada (P.A.) incloent en el preu tant els treballs del ram de paleta com les peces de les
tronetes, tot inclos, fins i tot el comptador o bateria de comptadors. La bateria de
comptadors es valorara com unitat instal-lada amb tots els accessoris. Les conduccions
de les instal-lacions es valoraran per unitat d'habitatge independentment del diametre,
diferenciant en el preu Unicament si s6n o no encastades, incloent-se la part proporcional
de claus de pas, valvules reductores, expansid, ventoses, ancoratges peces especials i
ajuts necessaris per llur definitiva instal-lacié, d'acord amb les normes de la companyia
subministradora i indicacions dels planols del Projecte.

Els diposits, escalfadors, grups de pressio, etc., s'abonaran per unitats d'elements
completament instal-lats, inclosos els oficis auxiliars necessaris.

En la valoracié de formacié d'arestes (verticals i horitzontals) i angles diedres, si hi ha
diferéncia entre els amidaments i els planols, aquestes es resoldran prenent els metres
quadrats (m2) executats.



9.2 Electricitat

En aquest apartat s'estableixen les especificacions que han de complir les instal-lacions
de baixa tensio a I'edifici.

L'industrial adjudicatari realitzara el treball d'acord amb les prescripcions que estableixin
el Reglament Electrotécnic de Baixa Tensid i Instruccions Complementaries, aixi com la
resta de Normativa i Normes de la Companyia subministradora d'Energia Electrica.

Es considerara acabat aquest apartat quan el servei d'inspeccié de la Companyia doni la
conformitat a I'execucid de la instal-lacié i, un cop complimentats els tramits necessaris,
autoritzi la connexié definitiva a la xarxa.

S'empraran materials i aparells de qualitat, quantitat, model i tipus detallats en els
documents del Projecte i planols. Pels que no estan especificats, s'hauran d'acomplir les
Normes NTE, UNE, DIN.

L'industrial adjudicatari haura de facilitar, sense despeses, una mostra de tots els
materials no especificament detallats en els documents del Projecte que s'adjunten i que
han de fer-se servir en la instal-lacio.

La tramitacié dels permisos i autoritzacions necessaris del Servei d'Industria i Energia de
la Generalitat i d'altres organismes oficials seran efectuats per l'industrial adjudicatari,
amb la conformitat de la Direccié d'Obra.

L'industrial queda obligat a informar per escrit a la Direccié de I'Obra de tots els tramits
que s'hagin d'efectuar amb els esmentats organismes amb temps suficient per no alterar
els programes previstos i no interrompre la bona marxa dels treballs en curs i tractar el
tema amb la Companyia subministradora pel seu desenvolupament, fins arribar a que
accepti la instal-lacié i connexid de la presa.

El Contractista haura d'abonar totes les carregues, taxes i impostos que es derivin de la
consecucio de les anomenades llicencies i legalitzacions.

9.2.1 Amidament i abonament

La presa d'alta i mitja tensié s'amidara per unitat de presa aéria o enterrada, totalment
realitzada incloent-se en el preu unitari tots els treballs i materials necessaris per
I'acabament i posada en servei, inclos torres o pals complets, aillants, excavacions,
apuntalaments, reblerts, reposicions de paviments, tramitacions de Ilicencies i
autoritzacions.

La presa de baixa tensio s'amidara i abonara per unitat de presa totalment acabada, amb
les mateixes caracteristiques que en el cas d'alta o mitja tensid anteriorment
esmentades.

La instal-lacié de l'estacid transformadora s’amidara per unitat (Ut.) d'instal-lacid, inclos
obra civil i aparellatge intern (exceptuant el transformador), totalment acabada d'acord
amb la Normativa de la Companyia subministradora.

La Centralitzaci6 de comptadors s’amidara per unitat de centralitzaci6 completament
instal-lada, inclosos quadre de comptadors i connexions, ajuts del ram de paleta i tots els
treballs i materials necessaris pel total i complet acabament i posada en servei.

La xarxa d'electrificaciéo i enllumenat dels habitatges o locals s‘amidara per unitat
d'instal-lacié en habitatges o locals, amb tots els equips de maniobra i punts de llum o de
presa de corrent que s'indiquen en el Projecte, inclosos els quadres de proteccid, les
derivacions individuals, aixi com els ajuts d'altres oficis per llur complet acabament i
posada en servei.

L'electrificacié i enllumenat de les zones comuns de l'edifici, aparcament, serveis
annexes, etc s'amidaran per unitat d'instal-lacié totalment acabada, tot inclos. Quan la
calefaccié dels habitatges i locals sigui de tipus eléctric, requerint-se per tant la
realitzacido en cada habitatge de més circuits, els amidaments es realitzaran per unitat
d'instal-lacié en local o habitatge, totalment acabada.

El circuit de posada a terra de proteccid s'amidara per unitat completa d'instal-lacid,
incloent en el preu tots els ajuts necessaris pel total acabament.

9.3 Comptadors

Els aparells comptadors hauran d'ésser aprovats per I'empresa subministradora del gas i
llur instal-lacié es fara en locals ventilats provistos d'obertura d'entrada i sortida d'aire i



d'instal-lacié eléctrica fixa i antideflagrant.

9.3.1 Amidament i abonament

Suposant |'existéncia de centralitzacié, I'amidament sera per unitat de quadre de
comptadors, tot complert i instal-lat inclosa la realitzaci6 de desguas i ventilacié
necessaries en el local.

Quan s'instal-li un comptador per local o habitatge, I'amidament es fara per unitats (Ut)
totalment acabades, inclosos treballs i materials auxiliars necessaris. La presa a la xarxa
de subministrament es realitzara d'acord amb les Normes de la companyia
Subministradora s’amidara i abonara per unitat (Ut) tot inclos.

9.4 Conduccions

Seran de coure, d'hacer o de polietilé. Si van enterrades es protegiran contra la corrosio.
El reblert de les rases es fara per capes successives aplanades, restant prohibit I'is de
sorra, escoria o grava.

Es col-locaran dispositius accessibles per a evacuacié de condensacions o purgues. No
s'instal-laran sota locals habitats, clavegueres o altres canalitzacions enterrades. Les
canonades de diametres inferiors a dotze mil:-limetres (12 mm.) hauran d'anar grapades
cada metre i les superiors, cada dos metres (2 m.). Al travessar murs, envans o forjats,
es protegira la canonada mitjancant maneguets de diametre superior, que es masillara
amb material elastic.

Les claus de pas seran les generals a I'escomesa de I|'edifici, una per la presa a cada
usuari i les altres per cada aparell de consum.

9.4.1 Amidamenti abonament

Les conduccions s’‘amidaran per unitats d'habitatge totalment instal-lat, incloent la part
proporcional de claus de gas, porgadors, fixacions, excavacio i reblert de rases, aixi com
tots els treballs, inclosos assaigs necessaris per a la posada en servei, totalment acabada.

9.4.2 Diposits

9.4.2.1 1Diposits d'aigua

En la construccié dels diposits no s'utilitzara cap material que sigui absorbent o pords.
Encara que el nivell d'aigua hagi d'estar en contacte amb I'atmosfera, el diposit sera
tancat i es garantira I'estanqueitat de les seves peces.

El tub d'alimentacié vessara lliurement i com a minim 40 mm. per sobre de la vora
superior del sobreeixidor.

El sobreeixidor del diposit es conduira cap a un desguas apropiat, de manera que
I'extrem inferior d'aquesta conduccié vessi lliurement a 40 mm. per sobre de la vora
superior de I'element que recull I'aigua.

La capacitat de reserva no sera ni menor ni més gran que la de les dues terceres parts de
la dotacié diaria de I'aforament.

Els diposits se situaran a la part alta dels immobles de manera que la diferéncia entre
I'alcada del fons del diposit i I'aixeta més alta sigui com a minim de 3 m. Si la pressid
disponible en el ramal no excedeix de 5 m. del nivell d'aigua del diposit, s'instal-lara un
sistema de sobreelevacié.

9.4.3 Diposits de combustible

Els diposits de combustible compliran la Normativa vigent.

12. PINTURES I ESTUCATS

S'agrupen sota aquesta denominacio tots aquells treballs de revestiments de superficies,

executats amb materials fluids generalment acolorats i compostos per elements liquids i
solids, dosificats per tal d'afavorir la conservacidé i que no es produeixi la disgregacié dels



materials emprats en la construccid, protegint-los contra els agents atmosferics i
intempeérie.

Les seves funcions fonamentals sén de proteccid, decoracid i funcionals. Els revestiments
transparents s'anomenaran vernissos i els opacs pintures.

Els tipus de pintures a emprar, en cada tipus d'element d'obra vindra definit en el
projecte, aixi com els seus colors, acabats i textures.

Es presentaran mostres a la Direccid Facultativa abans de procedir al pintat de qualsevol
element.

9.4.4 Amidament i abonament

L'amidament de les partides de pintura sera en metres quadrats (m2) totals executats,
diferenciant el tipus de suports que figuren en I'amidament i el tipus de pintura.

En el preu s'incloura la repercussié del cost de preparacid, neteja, imprimacié dels
paraments amb productes adequats a cada tipus de material i repassos, aixi com
bastimentada i elements necessaris per poder executar el treball.

L'amidament de la pintura de conduccions sera en metres lineals (ml) inclosa la part
proporcional d'ancoratges i suports, totalment acabada.

Vilafant, novembre de 2017
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OBRA 01 PRESSUPOST VORERES N-260
CAPITOL 01 PAVIMENTS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 M9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1|illa lateral 1 1,000 8,500 8,500/ CH#'D#E#*F#
2 2,000 2,000 4,000 C#D#E#F#
3 1,000 28,000 28,000 CH#'DHE#'F#
4 1,000 17,000 17,000 CH#'D#E#'F#
5|vorera restaurant 1,000 9,000 9,000 CH#HD#E#TF#
6 1,000 5,000 5,000 CH#'D#E#*F#
7 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
8 vorera farmacia 1,000 7,500 7,500 CHD#E#F#
9 2,000 2,000 4,000 C#D#E#F#
10 1,000 11,000 11,000 CH#'D#E#*F#
1 1,000 8,000 8,000 CH#'D#E#'F#
12 vorera bar 2,000 2,000 4,000 C#D#E#F#
13 1,000 6,200 6,200 CH#*'D#E#*F#
14 1,000 8,000 8,000 CH#'D#E#*F#
15 illa lateral 2 1,000 6,000 6,000 CH#'D#E#'F#
16 illeta c. Albera 1,000 7,000 7,000 CH#'D#E#'F#
17 1,000 9,000 9,000 CH#'D#E#*F#
18 entrada lateral 2,000 10,000 20,000 C#'DHE#F#
19 0,000 0,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
2 F2191305 m Demolicié de vorada collocada sobre formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre camié o
contenidor
Num. | Text Tipus [c] D] [E] IF] TOTAL  Férmula
1|illa lateral 1 1,000 8,500 8,500/ CH#'D#E#'F#
2 1,000 46,000 46,000 CH#DH#E#'F#
3 1,000 6,000 6,000 CH#'D#E#*F#
4|vorera restaurant 1,000 12,500 12,500) CH#HD#E#F#
5 vorera farmacia 1,000 11,000 11,000 CH'DH#EH#F#
6 |vorera bar 1,000 5,000 5,000 CH#'D#E#'F#
7 1,000 7,000 7,000 CH#'D#E#*F#
8 |illa lateral 2 1,000 4,500 4,500 C#'DH#E#F#
9|entrada lateral 2,000 10,000 20,0001 CH#‘DH'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
3 F2193A05 m Demolicié de rigola de formigd, amb compressor i carrega mecanica sobre cami6

EUR
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Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1|illa lateral 1 1,000 8,500 8,500/ CH#'D#E#*F#
2 1,000 46,000 46,000 CH#DH#E#'F#
3 1,000 6,000 6,000 CH#'D#E#'F#
4|vorera restaurant 1,000 12,500 12,500 CH#HD#E#F#
5|vorera farmacia 1,000 11,000 11,0000 C#D#E#F#
6 |vorera bar 1,000 5,000 5,000 CH#'D#E#'F#
7 1,000 7,000 7,000 CH#'D#E#'F#
8 |illa lateral 2 1,000 4,500 4,500 C#'DH#E#F#
9/entrada lateral 2,000 10,000 20,000 C#'DHE#F#

TOTAL AMIDAMENT

4 F2194JJ5 m2 Demolicié6 de paviment de panots col-locats sobre formigé, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplaria amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camio6
Num.| Text Tipus €] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 illeta central 2 1,000 4,500 1,200 5400 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
5  F2194XK1 m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb compressor i carrega
sobre camié
Num.| Text Tipus €] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1/illa lateral 1 1,000 7,000 3,000 21,000| CH'D#E#F#
2 1,000 28,500 1,000 28,500 CH'D#'E#'F#
3 1,000 15,000 3,000 45,000| CH#D#E#'F#
4 |vorera restaurant 1,000 10,000 2,000 20,000| CH'D#E#'F#
5 |vorera farmacia 1,000 5,500 5,000 27,500 CH'D#'E#F#
6 1,000 5,000 4,000 20,000| CH'D#'E#'F#
7 \vorera bar 1,000 6,200 2,000 12,400 CH#D#E#'F#
8 1,000 8,000 2,000 16,000 CH#D#E#F#
9 1,000 4,500 3,000 13,500 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 203,900
6  F2R540H0 m3 Transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacié autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat
Num.| Text Tipus €] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 demolicio vorada 1,000 120,500 0,300 0,300 10,845 CH#D#E#F#
2 demolicio rigola 1,000 120,500 0,300 0,300 10,845 CH#DH#E#'F#
3 | demolicio poaviment panot + base 1,000 5,400 0,150 0,810 CH#D#EH#F#
4 | demolici6 paviment asfaltic 1,000 203,900 0,120 24,468 CH'D#'EH#F#

TOTAL AMIDAMENT 46,968

EUR
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7 F2RA73G0 m3 Deposici6 controlada a diposit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 tm3, procedents de construccié
0 demolicié, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.| Text Tipus €] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 demolicio vorada 1,000 120,500 0,300 0,300 10,845 CH#DHE#F#
2|demolicio rigola 1,000 120,500 0,300 0,300 10,845 CH#HD#E#F#
3 demolicio poaviment panot + base 1,000 5,400 0,150 0,810 CH#D#E#F#
4|demolici6 paviment asfaltic 1,000 203,900 0,120 24,468 CHD#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 46,968
8 F222B123 m3 Excavaci6 de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit, amb retroexcavadora i carrega

mecanica del material excavat

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 excavacio vorada + rigola
2|illa lateral 1 1,000 8,500 0,650 0,350 1,934 CH#DHE#'F#
3 2,000 2,000 0,650 0,350 0,910, CH#'D#E#*F#
4 1,000 28,000 0,650 0,350 6,370 C#'D#E#F#
5 1,000 17,000 0,650 0,350 3,868/ CH#'D#E#'F#
6 vorera restaurant 1,000 9,000 0,650 0,350 2,048 CH#HDHEH#TF#
7 1,000 5,000 0,650 0,350 1,138 C#'DHE#F#
8 1,000 2,000 0,650 0,350 0,455/ CH#*D#E#*F#
9|vorera farmacia 1,000 7,500 0,650 0,350 1,706 CHD#E#'F#
10 2,000 2,000 0,650 0,350 0,910 CH#'D#E#'F#
1 1,000 11,000 0,650 0,350 2,503 C#'DH#E#F#
12 1,000 8,000 0,650 0,350 1,820 C#'DHE#F#
13 vorera bar 2,000 2,000 0,650 0,350 0,910 CH#'D#E#'F#
14 1,000 6,200 0,650 0,350 1,411 CHDHE#F#
15 1,000 8,000 0,650 0,350 1,820 C#'DHE#F#
16 illa lateral 2 1,000 6,000 0,650 0,350 1,365 C#'DHE#F#
17 1,000 5,000 3,500 0,150 2,625 CH#H'D#E#F#
18 1,000 38,500 1,500 0,150 8,663 CH#H'DH#E#F#
19 illeta c. Albera 1,000 7,000 0,650 0,350 1,593 CHDH#E#F#
20 1,000 9,000 0,650 0,350 2,048 C#'DH#E#F#
21|entrada lateral 2,000 10,000 1,800 0,200 7,200, CH#'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
9 F2412067 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb cami6 de 12 ti temps d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics,

amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num.| Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 1,000 51,297 1,300 66,686 CH*D#'E#F#

TOTAL AMIDAMENT 66,686
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10  F96516DD m Vorada recta de peces de formigo, tipus T2, monocapa, amb seccié normalitzada de calgada C3 de 25x15 cm, de classe
climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a flexié T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col-locada sobre

base de formigd no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressié i de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada

amb morter

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1|illa lateral 1 1,000 8,500 8,500/ CH#*'D#E#*F#
2 2,000 2,000 4,000 C#D#E#F#
3 1,000 28,000 28,000 CH#DHE#'F#
4 1,000 17,000 17,000 CH#'D#E#'F#
5|vorera restaurant 1,000 9,000 9,000 CHD#E#TF#
6 1,000 5,000 5,000 CH#'D#E#F#
7 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
8 vorera farmacia 1,000 7,500 7,500 CHD#E#'F#
9 2,000 2,000 4,000 C#D#E#F#
10 1,000 11,000 11,000 CH#D#E#*F#
1 1,000 8,000 8,000 CH#'D#E#'F#
12 vorera bar 2,000 2,000 4,000 C#DH#E#F#
13 1,000 6,200 6,200 CH#*'D#E#*F#
14 1,000 8,000 8,000 CH#'D#E#*F#
15 illa lateral 2 1,000 6,000 6,000 CH#'D#E#'F#
16 illeta c. Albera 1,000 7,000 7,000 CH#'D#E#'F#
17 1,000 9,000 9,000 CH#'D#E#*F#
18 entrada lateral 2,000 10,000 20,000 C#'DHE#F#
19 |descompte vorada guals -5,000 3,600 -18,0000 CH#D#E#'F#
20 -1,000 8,000 -8,000| CHDH#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 138,200

11 F966A7D9 m Vorada corba de formigo, doble capa, amb secci6 normalitzada de calgada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de
classe climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a flexio T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada

sobre base de formig6 no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressié i de 20 a 25 cm d'algaria, i

rejuntada amb morter

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 2,000 2,000 4,000 C#DH#E#F#
2 1,000 9,000 9,000 CH#'D#E#*F#
3 1,000 4,000 4,000 C#D#E#F#

12 F9787GN1 m

de 25 a 30 cm d'algaria, acabat remolinat

TOTAL AMIDAMENT 17,000

Rigola de formigé HM-30/P/20/I+E, de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, de 40 cm d'amplaria i

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1|illa lateral 1 1,000 8,500 8,500/ CH#'D#E#*F#
2 2,000 2,000 4,000 C#DH#E#F#
3 1,000 28,000 28,000 CH#'DHE#'F#
4 1,000 17,000 17,000 CH#'D#E#*F#

EUR
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5 vorera restaurant 1,000 9,000 9,000 C#D#E#TF#
6 1,000 5,000 5,000 CH#D#'E#F#
7 1,000 2,000 2,000 CH#DH#E#F#
8 vorera farmacia 1,000 7,500 7,500 CHD#E#F#
9 2,000 2,000 4,000 CH#DHEH#F#
10 1,000 11,000 11,000) CH#'DHE#F#
1 1,000 8,000 8,000 CH'D#'E#F#
12| vorera bar 2,000 2,000 4,000 CH#DH#E#F#
13 1,000 6,200 6,200 CH#D#'E#F#
14 1,000 8,000 8,000 CH#D#'E#F#
15|illa lateral 2 1,000 6,000 6,000 CHD#'E#'F#
16 |illeta c. Albera 1,000 7,000 7,000 CHD#E#'F#
17 1,000 9,000 9,000 CH#D#'E#F#
18 |entrada lateral 2,000 10,000 20,0000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 164,200
13 F965GMO1 m Gual de minusvalits de peces prefabricades, tipus V120 de la casa BREINCO, format per 14 peces centrals de 40x60x10
cm, 2 peces laterals davanteres de 40x60x28 i 2 peces laterals traseres, aferrades a morter sobre base de formigé.
Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 5,000 5,000 CH#D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT
14 F965GM02 m Gual de minusvalits de peces prefabricades, amb forma corba, tipus V120 de la casa BREINCO, format per 34 peces

centrals de 40x60x10 cm, 2 peces laterals davanteres de 40x60x28 i 2 peces laterals traseres, aferrades a morter sobre
base de formigé.

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula

1 1,000 1,000 CHDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
15 F227TOOF m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacié del 95% PM

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1|illa lateral 1 1,000 6,000 3,000 18,000 CH#'D#E#*F#
2 1,000 28,500 1,000 28,500 CH#'DH'E#'F#
3 1,000 4,000 3,000 12,000 CH#'D#E#'F#
4|vorera restaurant 1,000 10,000 2,000 20,0000 CHD#E#F#
5|vorera farmacia 1,000 5,500 5,000 27,5000 CHD#E#F#
6 1,000 5,000 4,000 20,000 C#DH‘E#'F#
7|vorera bar 1,000 6,200 2,000 12,400/ CH#'D#E#'F#
8 1,000 8,000 2,000 16,000 CH#'D#E#*F#
9/illa lateral 2 1,000 5,000 3,500 17,500/ CH#*D#E#*F#
10 1,000 38,500 1,500 57,750 CH#‘DH'E#'F#
11 |illa separacié carril dret 1,000 10,000 2,000 20,000 CH#D#E#'F#

EUR
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| 12/illa triangle | | 1,000 4,500 3,000/ |

13,500 CH#'DH*E#F#

TOTAL AMIDAMENT

16 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL|  Férmula
1|illa lateral 1 1,000 6,000 3,000 0,100 1,800 CHDH#E#F#
2 1,000 28,500 1,000 0,100 2,850 C#'D#E#F#
3 1,000 4,000 3,000 0,100 1,200 C#'DHE#'F#
4 vorera restaurant 1,000 10,000 2,000 0,100 2,000 CH#D#EH#TF#
5|vorera farmacia 1,000 5,500 5,000 0,100 2,750 CH#HD#E#'F#
6 1,000 5,000 4,000 0,100 2,000 C#D#E#F#
7|vorera bar 1,000 6,200 2,000 0,100 1,240 CHD#EH#'F#
8 1,000 8,000 2,000 0,100 1,600 C#DHE#F#
9/illa lateral 2 1,000 5,000 3,500 0,100 1,750 CHD#*E#F#
10 1,000 38,500 1,500 0,100 5775 CH#'D#E#*F#
11 |illa separacié carril dret 1,000 10,000 2,000 0,100 2,000 CH#D#EH#TF#
12 |illa triangle 1,000 4,500 3,000 0,100 1,350 CHD#*E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
17 F9365H11 m3 Base de formigé HM-20/B/20/1, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de cami6 amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1|illa lateral 1 1,000 6,000 3,000 0,150 2,700 C#'DH#E#'F#
2 1,000 28,500 1,000 0,150 4,275 CH#'DHE#F#
3 1,000 4,000 3,000 0,150 1,800 C#DHE#F#
4 vorera restaurant 1,000 10,000 2,000 0,150 3,000 CHD#E#F#
5|vorera farmacia 1,000 5,500 5,000 0,150 4,125 CH#HDHE#F#
6 1,000 5,000 4,000 0,150 3,000 CH#D#E#F#
7|vorera bar 1,000 6,200 2,000 0,150 1,860 CHD#E#F#
8 1,000 8,000 2,000 0,150 2,400 C#DH#E#F#
9/illa lateral 2 1,000 5,000 3,500 0,150 2,625 CH#H'DHE#F#
10 1,000 38,500 1,500 0,150 8,663 C#'DHE#F#
11 illa separacié carril dret 1,000 10,000 2,000 0,200 4,000 C#D#E#F#
12 |illa triangle 1,000 4,500 3,000 0,150 2,025 CH#DHE#F#

18 FOE11204 m2

TOTAL AMIDAMENT 40,473

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, col-locat a truc de maceta sobre paviment de
formigé i beurada de ciment portland.

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1/illa lateral 1 1,000 6,000 3,000 18,0001 C#D#E#F#
2 1,000 28,500 1,000 28,5000 CHD#'E#F#
3 1,000 4,000 3,000 12,000 C#D#E#F#

EUR
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4 \vorera restaurant 1,000 10,000 2,000 20,000| CHD#E#F#
5 vorera farmacia 1,000 5,500 5,000 27,500| CHD#E#'F#
6 1,000 5,000 4,000 20,000| CHDHE#F#
7 \vorera bar 1,000 6,200 2,000 12,4000 CH'D#E#F#
8 1,000 8,000 2,000 16,0000 C#'D#'E#F#
9 illa lateral 2 1,000 5,000 3,500 17,500, CH#'D#E#F#
10 1,000 38,500 1,500 57,750| CHDHEH#F#
11 | descompte guals -5,000 3,600 1,200 -21,600 CH#D#E#'F#
12 -1,000 9,000 1,200 -10,800| C#*D#E#F#
13 0,000 0,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 197,250
19 F9E1D205 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, col-locat a I'estesa amb sorra-ciment de

200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 3,000 2,200 0,800 5280 CH#'D#E#'F#
2 3,000 1,800 0,800 4,320 C#'DHE#'F#
3 1,000 1,600 0,800 1,280 C#'DHE#'F#

TOTAL AMIDAMENT 10,880
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OBRA 01 PRESSUPOST VORERES N-260
CAPITOL 02 INSTAL.LACIONS AFECTADES
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1  FDKZH9B4 u Reposicio de bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a pericd de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter.
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 2,000 2,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
2  FDKZHSA1 u Reposicio de serveis de xarxa de reg, abastament d'aigua, enllumenat, ... ; que puguin resultar afectats durant I'execucié
de I'obra de reforma d'urbanitzacio.
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 1,000 1,000) CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
3 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 63 mm de diametre nominal,
aillant i no propagador de la flama, resisténcia a Iimpacte de 20 J, resistencia a compressid de 450 N, muntat com a
canalitzacié soterrada
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
2|illa lateral 2 1,000 45,000 45,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 45,000
4  FG31D562 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ, tetrapolar, de secci6 4 x 10 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissi6 fums, col-locat superficialment
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1/illa lateral 2 1,000 65,000 65,0000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 65,000
5 FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncoconica, de 6 m d'algaria, coronament amb platina, amb base platina
i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col-locada sobre nou dau de formigo, inclés al preu.
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 6,000 6,000 CH#HD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000
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OBRA 01 PRESSUPOST VORERES N-260
CAPITOL 03 SENYALITZACIO VERTICAL | HORITZONTAL

NUM. coDI UA DESCRIPCIO

1 FBB11351 u

Placa octogonal per a senyals de transit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diametre, acabada amb pintura no

reflectora, fixada mecanicament

Num. | Text

Tipus

[c]

[0]

[E]

[F]

TOTAL

Férmula

1|Stop

3,000

3,000

C#'DH'E#F#

2 FBB11251 u

reflectora, fixada mecanicament

TOTAL AMIDAMENT

Placa circular per a senyals de transit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diametre, acabada amb pintura no

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 |direccio prohibida 2,000 2,000 C#D#E#F#
2 |pas de peatons 5,000 5,000 CH#HD#E#F#
3|direccid obligacio 2,000 2,000 C#D#E#F#
4 |gir prohibit esquerra 1,000 1,000 C#DH#E#F#

3 FBBZ3011 m

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diametre, per a suport de senyals de transit, fixat a la base

Num. | Text

Tipus

[c]

[0]

[E]

[F]

TOTAL

Férmula

10,000

3,500

35,000

CHD#E#F#

4  FBA1E3N m

TOTAL AMIDAMENT

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a Us permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm
d'amplaria, amb pintura acrilica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecanicament mitjangant polvoritzacié

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 28,000 28,000 CH#'DHE#'F#
2 1,000 40,000 40,000 CH#DH#E#F#
3 10,000 2,000 20,000 C#'DHE#F#
4 2,000 30,000 60,000 CH#DH'E#'F#

5 FBA27311 m

TOTAL AMIDAMENT 148,000

Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a Us permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 50 cm
d'amplaria, amb pintura acrilica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb maquina d'accionament manual

Num. | Text Tipus [c] [D] [E] IF] TOTAL| Férmula
1/pas peatons 3,000 4,000 4,000 48,000 CHD#E#F#
2 1,000 4,000 7,000 28,000 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

EUR
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OBRA 01 PRESSUPOST VORERES N-260
CAPITOL 04 JARDINERIA
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 FR111000 m2 Arrancada de planta de salvia existent, tot recollint brossa i fraslladant-la a abocador.
Num. | Text Tipus €] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 1,000 58,000 1,500 87,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 87,000
2 FR1110K1 m2 Aplicaci6 d'herbicida per erradicar el gram/gespa existent.
Num. | Text Tipus €] [D] [E] [Fl TOTAL  Férmula
1lilla lateral 1 1,000 8,500 6,500 55,250| CHD#'E#'F#
2 1,000 50,000 3,500 175,000 C#'D#E#F#
3 1,000 5,000 3,000 15,0000 CHD#E#F#
4 illa lateral 2 0,000 42,000 2,000 0,000 CHDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
3 F2213122 m3 Excavacio per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i carrega directa sobre camié
Num.| Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1lilla lateral 1 1,000 8,500 6,500 0,150 8,288 CH#H'DHE#TF#
2 1,000 50,000 3,500 0,150 26,250| CHDHEH#F#
3 1,000 5,000 3,000 0,150 2,250 CH#'D#'E#F#
4 illa lateral 2 0,000 42,000 2,000 0,150 0,000 C#D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 36,788
4 F2412067 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb cami6 de 12 ti temps d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics,

amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 1,000 36,788 1,300 47,824 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 47,824
5 FR3PBS01 m3 Grava volcanica de grandaria maxima 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1/illa lateral 1 1,000 8,500 6,500 0,050 2,763 CH#HDH#EH#F#
2 1,000 50,000 3,500 0,050 8,750 CH#DHE#F#
3 1,000 5,000 3,000 0,050 0,750 CH#D#'E#F#
4/illa lateral 2 1,000 42,000 2,000 0,050 4,200 CH#HD#EH#F#
5 jardinera farmacia 1,000 4,000 4,000 0,050 0,800 CH#HD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 17,263

EUR
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6 F7B451HO m2 Geotextil format per feltre de poliéster no teixit lligat mecanicament de 275 a 300 g/m2, col-locat sense adherir
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1/illa lateral 1 1,000 8,500 6,500 55,250 CH*D#E#F#
2 1,000 50,000 3,500 175,000 CHD#E#F#
3 1,000 5,000 3,000 15,000/ CH#D#E#F#
4/illa lateral 2 1,000 42,000 2,000 84,0000 CHD#E#F#
5|jardinera farmacia 1,000 4,000 4,000 16,000 CH#HD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

7 FR6B1154 u Plantaci6 en massa de planta de petit port en test de volum < 11, en terreny préviament preparat, en un pendent inferior al
35 %, i amb primer reg
Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1lilla lateral 1 1,000 8,500 6,500 3,000 165,750 C#'D#E#F#
2 1,000 50,000 3,500 3,000 525,000 CH#D#E#F#
3 1,000 5,000 3,000 3,000 45,000 CH'DH#E#F#
4 illa lateral 2 1,000 42,000 2,000 3,000 252,000 C#*D#E#F#
5 jardinera farmacia 1,000 4,000 4,000 3,000 48,000 CH#'DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1.035,750
8 FR491433 u Subministrament d'Abelia floribunda d'algaria 20 a 25 cm, en contenidor de 1,5
Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1lilla lateral 1 1,000 8,500 6,500 3,000 165,750 C#'D#E#F#
2 1,000 50,000 3,500 3,000 525,000 C#'D#'E#F#
3 1,000 5,000 3,000 3,000 45,000 CH'DH#E#F#
4 illa lateral 2 1,000 42,000 2,000 3,000 252,000 CH#D#E#F#
5 jardinera farmacia 1,000 4,000 4,000 3,000 48,000 CH#'D#E#TF#

TOTAL AMIDAMENT 1.035,750

EUR
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OBRA 01 PRESSUPOST VORERES N-260

CAPITOL 05 SEGURETAT | SALUT

NUM. coDI UA DESCRIPCIO

1 H121VAR1 m2 Elaboracio del pla de seguretati salut i proteccions de seguretat i salut que s'implantaran a l'obra durant tota I'execucié de
la mateixa, d'acord amb I'estudi de seguretat i salut annex al projecte.
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1,000 1,000) CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR



PRESSUPOST
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OBRA

CAPITOL

01
01

PRESSUPOST VORERES N-260
PAVIMENTS

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

10

1"

12

13

14

M9Z1U010

F2191305

F2193A05

F2194JJ5

F2194XK1

F2R540H0

F2RA73G0

F222B123

F2412067

F96516DD

F966A7D9

F9787GN1

F965GM01

F965GM02

m

m2

m2

m3

m3

m3

m3

Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P -
37)

Demolicié de vorada col-locada sobre formigd, amb compressor i
carrega manual i mecanica de runa sobre cami6 o contenidor (P -
1)

Demolici6 de rigola de formigd, amb compressor i carrega
mecanica sobre camio (P - 2)

Demolici6 de paviment de panots col-locats sobre formigé, de
fins @ 20 cm de gruix i fins a 06 m d'amplaria amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camié (P -
3)

Demolicié de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplaria, amb compressor i carrega sobre
camié (P - 4)

Transport de residus inerts o no especials a instal-lacio
autoritzada de gestié de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat (P - 9)

Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 tm3, procedents de construccio o
demolicié, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 10)

Excavaci6 de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de
fondaria, en terreny de transit, amb retroexcavadora i carrega
mecanica del material excavat (P - 6)

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camié de 12 ti
temps d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un
recorregut de més de 10 ifins a 15 km (P - 8)

Vorada recta de peces de formigo, tipus T2, monocapa, amb
seccio normalitzada de calgada C3 de 25x15 cm, de classe
climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a flexio
T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de
formigd no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a
compressio i de 25 a 30 cm d'algaria, i rejuntada amb morter (P -
14)

Vorada corba de formigd, doble capa, amb seccié normalitzada
de calgada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe
climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a flexio
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de
formigd no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a
compressio i de 20 a 25 cm d'algaria, i rejuntada amb morter (P -
17)

Rigola de formigd HM-30/P/20/I+E, de consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm, de 40 cm d'amplaria i de
25 a 30 cm d'algaria, acabat remolinat (P - 18)

Gual de minusvalits de peces prefabricades, tipus V120 de la
casa BREINCO, format per 14 peces centrals de 40x60x10 cm, 2
peces laterals davanteres de 40x60x28 i 2 peces laterals
traseres, aferrades a morter sobre base de formigo. (P - 15)

Gual de minusvalits de peces prefabricades, amb forma corba,
tipus V120 de la casa BREINCO, format per 34 peces centrals de
40x60x10 cm, 2 peces laterals davanteres de 40x60x28 i 2 peces
laterals traseres, aferrades a morter sobre base de formigo. (P -
16)

2,51

4,07

4,54

16,96

11,94

18,24

25,67

12,96

747

26,55

47,90

11,89

890,00

1.650,00

164,200

120,500

120,500

5,400

203,900

46,968

46,968

51,297

66,686

138,200

17,000

164,200

5,000

1,000

412,14

490,44

547,07

91,58

243457

856,70

1.205,67

664,81

498,14

3.669,21

814,30

1.952,34

4.450,00

1.650,00

EUR
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15

16

17

18

19

F227TOOF

F921201F

F9365H11

FOE11204

FOE1D205

m2

m3

m3

m2

m2

Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacié del
95% PM (P-7)

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
95% del PM (P - 12)

Base de formigd HM-20/B/20/1, de consisténcia tova i grandaria
maxima del granulat 20 mm, abocat des de cami6 amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 13)

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a,
preu alt, collocat a truc de maceta sobre paviment de formigé i
beurada de ciment portland. (P - 19)

Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe
1a, preu alt, col-locat a 'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3
de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram

de paleta (P - 20)

1,85

24,43

112,93

30,20

31,56

263,150

26,315

40,473

197,250

10,880

486,83

642,88

4.570,62

5.956,95

343,37

TOTAL  CAPITOL

01.01

31.737,62

OBRA

CAPITOL

02

PRESSUPOST VORERES N-260
INSTAL.LACIONS AFECTADES

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

FDKZH9B4

FDKZHSA1

FG22TD1K

FG31D562

FHM11H22

Reposicié de bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a
perico de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter.

(P - 26)

Reposicio de serveis de xarxa de reg, abastament d'aigua,
enllumenat, ... ; que puguin resultar afectats durant I'execucié de
I'obra de reforma d'urbanitzacié.

(P-27)

Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diametre nominal, aillant i no
propagador de la flama, resistencia a limpacte de 20 J,
resisténcia a compressio de 450 N, muntat com a canalitzacié
soterrada (P - 28)

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada,
amb designacié RZ, tetrapolar, de seccié 4 x 10 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissié fums,
col-locat superficialment (P - 29)

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncoconica, de
6 m d'algaria, coronament amb platina, amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col-locada sobre nou dau de
formigd, inclés al preu. (P - 30)

86,93

434,12

2,16

6,08

321,39

2,000

1,000

45,000

65,000

6,000

173,86

434,12

97,20

395,20

1.928,34

TOTAL  CAPITOL

01.02

3.028,72

OBRA

CAPITOL

01
03

PRESSUPOST VORERES N-260
SENYALITZACIO VERTICAL | HORITZONTAL

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

FBB11351

FBB11251

FBBZ3011

u

Placa octogonal per a senyals de transit, d'acer galvanitzat i
pintat, de 60 cm de diametre, acabada amb pintura no reflectora,
fixada mecanicament (P - 24)

Placa circular per a senyals de transit, d'acer galvanitzat i pintat,
de 60 cm de diametre, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecanicament (P - 23)

Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diametre, per a suport de

senyals de transit, fixat a la base (P - 25)

52,21

44,35

28,00

3,000

10,000

35,000

156,63

443,50

980,00

EUR
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4 |FBA1E311 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a 0,54 148,000 79,92
Us permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 c¢m
d'amplaria, amb pintura acrilica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecanicament mitjangant polvoritzacié (P - 21)
5 | FBA27311 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a Us 1,82 76,000 138,32
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 50 cm
d'amplaria, amb pintura acrilica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb maquina d'accionament manual (P - 22)
TOTAL  CAPITOL 01.03 1.798,37
OBRA 01 PRESSUPOST VORERES N-260
CAPITOL 04 JARDINERIA
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |FR111000 m2 | Arrancada de planta de salvia existent, tot recollint brossa i 2,72 87,000 236,64
traslladant-la a abocador. (P - 31)
2 | FR1110K1 m2 | Aplicacié d'herbicida per erradicar el gram/gespa existent. (P - 0,54 245,250 132,44
32)
3 F2213122 m3 | Excavacié per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb 10,25 36,788 377,08
pala excavadora i carrega directa sobre cami6 (P - 5)
4 |F2412067 m3 | Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camié de 12 t 747 47,824 357,25
temps d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un
recorregut de més de 10 ifinsa 15 km (P - 8)
5 |FR3PBSO01 m3 | Grava volcanica de grandaria maxima 12 mm, subministrada a 100,50 17,263 1.734,93
granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 33)
6 |F7B451H0 m2 | Geotéxtl format per feltre de poliéster no teixit lligat 2,50 345,250 863,13
mecanicament de 275 a 300 g/m2, col-locat sense adherir (P -
11)
7 FR6B1154 u Plantacié en massa de planta de petit port en test de volum < 11, 0,92 1.035,750 952,89
en terreny préviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i
amb primer reg (P - 35)
8 |FR491433 u | Subministrament d'Abelia floribunda d'alaria 20 a 25 cm, en 1,80 1.035,750 1.864,35
contenidor de 1,51 (P - 34)
TOTAL  CAPITOL 01.04 6.518,71
OBRA 01 PRESSUPOST VORERES N-260
CAPITOL 05 SEGURETAT | SALUT
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |H121VAR1 m2 | Elaboracio del pla de seguretat i salut i proteccions de seguretat i 750,00 1,000 750,00
salut que s'implantaran a l'obra durant tota I'execucié de la
mateixa, d'acord amb l'estudi de seguretat i salut annex al
projecte. (P - 36)
TOTAL  CAPITOL 01.05 750,00

EUR
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NIVELL 2: CAPITOL Import
Capitol 01.01 PAVIMENTS 31.737,62
Capitol 01.02 |NSTAL.L/—\C|ON§ AFECTADES 3.028,72
Capitol 01.03 SENYALITZACIO VERTICAL | HORITZONTAL 1.798,37
Capitol 01.04 JARDINERIA 6.518,71
Capitol 01.05 SEGURETAT | SALUT 750,00
Obra 01 Pressupost VORERES N-260 43.833,42

43.833,42
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost VORERES N-260 43.833,42

43.833,42

EUR
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Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. w....eeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeseeeeeeveeeeee seseeseseessesseseeseee seesesssseessesesensenen 43.833,42
13 % despeses generals SOBRE 43.833,42........cooo oot e a e e e e eeaes 5.698,34
6 % benefici industrial SOBRE 43.833,42.......ccccooiiiiiiiee e 2.630.01
Subtotal 52.161.77
271 % IVA SOBRE 52.161,77 ...uueueeueeuieeeiieiteeueutususerssasesasereaersreaa———.———————————————————.re.n......——.————————...—————.. 10.953,97
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 63.115,74

Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a la quantitat de:

( SEIXANTA-TRES MIL CENT QUINZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS )
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No de Nom del planol Escala
01 EMPLACAMENT I ORDENACIO GENERAL 1:500
02 PROPOSTA AMBIT SUD 1:200
03 PROPOSTA AMBIT NORD 1:200
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Document: ORDENACIO VIARIA A LA CRUILLA DE LA CTRA. N-260 AMB ELS CARRERS NAVATA I L' ALBERA

Situacié: CAMP DELS ENGINYERS Data: MARC 2017

Nom del planol: SENYALITZACIO VIARIA Escala: 1/500

Serveis Técnics Municipals - AJUNTAMENT DE VILAFANT - c. Devesa 17740 VILAFANT - 972 546 62
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